Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona

1.1

1.2

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zdkon o verejnom obstaravani)

(d’alej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel

Nézov organizacie: Obec Sari§ské Jastrabie

Sidlo organizacie: Sari$ské Jastrabie 257, 065 48 Sariské Jastrabie
Statutarny orgéan: PaedDr. Cubomir ReSetar, starosta obce

ICO: 00330213

DIC: 2020698867

Bankové spojenie: VUB, as.

IBAN, SWIFT: SK61 0200 0000 0000 1542 6602, SUBASKBX

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): PaedDr. Cubomir ReSetar,
starosta obce; 052/428 64 61; obecsarjastrabie@slnet.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): PaedDr. Cubomir Resetar,
starosta obce; 052/428 64 61; obecsarjastrabie@slnet.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’

Nazov: SLOVDACH, s.r.o.

Sidlo: Popradska 23, 064 01 Stara Cubovia

Statutarny orgéan: Slavomir Kandrac, konatel

Zapisana v: OR Okr. sudu Presov, odd.: Sro, vlozka ¢.: 12041/P
ICO: 36465330

DIC: 2020004008

IC DPH: SK2020004008

Bankové spojenie: CSOB, a.s.

IBAN, SWIFT: SK91 7500 0000 0040 2065 4034, CEKOSKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Slavomir Kandrac, konatel’;
052/432 64 73; slovdach@slovdach.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Slavomir Kandra¢, konatel’;
052/432 64 73; slovdach@slovdach.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tato zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzadom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zikazky ,,Novostavba MS v
Sari§skom Jastrabi®, zadavanim zékazky podlimitnym postupom, vyhlasenom vo Vestniku &.
247/2023 — 13.12.2023 pod ¢. 38912 — WYP. Tlto zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sulade
so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sutaznych podkladov a
suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predlozenou
ponukou tspesného uchadzaca.

Zmluvné strany zavidzne vyhlasuju a prejavuji svoju volu, ze budu spolo¢ne koordinovat’
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov mechanizmu Plinu obnovy a odolnosti na
zvySovanie kapacit MS na zaklade ,,Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti“ (dalej len ,Zmluva oPPM®) azvlastnych zdrojov
Objednavatela.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci investi¢nej
akcie ,,Novostavba MS v SariSskom Jastrabi“. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu uréita: odo
dia jej uc¢innosti do splnenia vSetkych prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer, ktory tvori neoddelitel'na
sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1. Zhotovitel' sa zavézuje realizovat’ pre Objednavatel’a
predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve,
kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla projektovej dokumentacie, ktora bola siCastou verejného obstaravania, ktoru
spracovala spoloénost’ Holing s.r.o., ICO: 54 649 463

— podla technickej Specifikacie;

— v lehote plnenia tejto Zmluvy;

— podl'a oceneného vykazu vymer;

— podla svojej ponuky predloZzenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspe$ny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucast’ou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skaSobného planu stavby pred zaCatim stavebnych
prac;

— vykonanie vsetkych skiSok v stilade so skiSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajiiceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel drzby v zmysle zédkona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skutocného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednévatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu
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4.6.1

kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizécii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stlade s uplnym obozndmenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vsetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt’ v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatoc¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat’® v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy ureny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavéizuje postupovat’ samostatne v stlade s prisluSnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurodpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou dokumentaciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavédzuje postupovat’ pri
realizacii diela v sulade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR €. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemo6Zze uplatiiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje taito Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postacujiice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadzaC¢ a st rovnako tplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

V stilade so Systémom implementécie Planu obnovy a odolnosti SR' a Metodickou priru¢kou
k vystavbe a obnove budov? (priloha & 3.1 — 4 SIPOO) sa $pecifikuji zaviizné poziadavky
suvisiace s principom ,,vyrazne nenarusit’.

V suvislosti s vyssie uvedenym je potrebné pocas realizacie Projektu zabezpecit' splnenie
nasledujucich poziadaviek:

V stilade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolacie zabezpecia subjekty vykonavajuce vystavbu alebo obnovu
budov aby aspon 70 % (hmotnost’) zdravotne nezavadného stavebného a demola¢ného odpadu
(s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu uvedeného v kategérii 17 05 04 v
Eur6pskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo

1 Systém implementécie planu obnovy a odolnosti (,SIPOO) schvaleny uznesenim Vlady SR 22.12.2021, verzia 1.1 nadobudla d¢innost
01.10.2022
2 https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1236/prilohy_sipoo-verzia_1_2-1.zip
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pripravenych na opétovné pouzitie, recyklaciu a d’alSie zhodnotenie materialu a to vratane
¢innosti spdtného zasypéavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako ndhrada za iné materialy,

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel' nasledujiicimi dokladmi, ktoré st podrobnejSie

vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

(priloha Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov):
Potvrdenie alebo iny doklad (napr. faktira) o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov
z rekonstrukcie alebo demolacie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost
opravnena na zber odpadov, spolo¢nost’ opravnena na prevadzkovanie zariadenia na
zhodnocovanie alebo zneskodnovanie stavebnych odpadov a odpadov z demolacii) obsahujtici
udaje odovzdavajiiceho (vratane stavby, z ktorej odpad pochadza) a prijimajiiceho, Cislo
odpadu, mnozstvo odpadu, sposob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu.
Informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitelom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie odpadov (opravnenie podla § 14 ods. 1
pism. h) zdkona o odpadoch).
Sumarizacia tidajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie a naslednom
nakladani s nim preukazujuca splnenie poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto
nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohlasenia o vzniku odpadov
a nakladani s nim (priloha ¢. 2 vyhlasky ¢. 366/2015 Z.z.).

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel’ k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouzitych v novej konstrukcii na konstrukcie,
obklady a povrchové upravy a pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych
uprav bude recyklovanych / opdtovne pouzitych, alebo pochadzaji z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ako st certifikované -certifikacnymi auditmi tretich stran
vykondvanymi akreditovanymi certifikanymi organmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel' dokladmi o povodne recyklovaného / opétovne
pouzitého dreva alebo certifikdtmi pouzitych materialov alebo vyrobkov spolu so sthrnnou
tabul’kou obsahujlicou informacie o nazve, druhu a mnozstve materialu a type
dokladu/certifikatu.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor$ich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelite'na sucast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 1 552 416,67 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 310 483,33 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 1 862 900,00 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom:  jedenmilionosemstosest'desiatdvatisicdevit'sto EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto Zmluve.
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5.8.5

Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizécie
Diela sa stane platitelom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnutii cenu neprekro¢i. Zhotovitel' je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat’ o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost, Ze sa zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené¢ Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie st zahrnuté v Prilohe ¢. 1 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizécie vyplyva z projektovej dokumentacie a bolo ich mozné v ramci procesu verejného
obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, priCom uplatnenie poziadavky
Objednavatela na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatel’a.

Zmluvna cena méze byt zvySena len o cenu naviac prac, priCom spdsob urCenia ceny naviac
prac je v zmysle tejto Zmluvy urc¢eny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe €. 1;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 1 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla pouzitého rozpoctarskeho programu, jeho
aktualnej verzie platnej ku ditu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v predmetnom
verejnom obstaravani. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v tomto programe zmeny alebo upravy
kalkulacného vzorca, ktoré¢ by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moéze vSak poskytnit Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednavatel’a prilozit' ku kazdej polozke
naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 1 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev.

Zhotovitel' sa zavézuje podla jemu momentalne dostupnych informécii v kazdom Stadiu
realizécie Diela vcas identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednévatela.
Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpecit ocenenie Objednavatelom
pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ dévodovu spravu.
Vyskyt potreby naviac prac neopraviiuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych
castiach Diela, ktoré so vznikom tychto naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od ziadosti Objednéavatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v stilade so spésobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po odsuhlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skutocne vykonané naviac prace,
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a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v sulade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k zniZzeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZend o cenu tychto menej prac, ktora bude
vycislena podla jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsuhlaseni Objednavatel'om,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podliecha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami Zmluvy o PPM a podmienkami poskytovatel'a finan¢nych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za Dielo je urcena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha €. 1
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavizny a k jeho zmene mdze dojst’
vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vSetky néklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vysktsaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajSich
nakladov na vytycenie parciel rieSené¢ho izemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku 1 mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusSok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciéch,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricku energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vsetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl’a tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach urcenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
Ciastkovych faktar. Pocet vystavenych faktir maximalne 5 faktar za celil realizaciu diela,
pri¢om prva faktira bude vystavena najskoér po prestavani aspoi 20 % z ceny diela. Ak
material alebo iné vyrobky su rozpoctované oddelene v Specifikacii, mozno ich zahrmut do
faktary az po ich zabudovani (montazi). Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit’ konecnu faktiru az
po ukonéeni celého Diela ajeho odovzdani Objednévatelovi podla Clanok 11, na zaklade
odstihlasené¢ho supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Objednévatela. Vyska konecnej
faktary musi byt minimélne 5 % z ceny Diela s DPH podl’a bodu 5.2. Prilohou faktar buda
podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a
odsuhlasen¢ stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatelom. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktiry a zavézuje sa na poziadanie Objednavatel’a
vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktury.

Ciastkové faktiry aj kone¢na faktira su splatné do Sestdesiat (60) dni od ich dorudenia
Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynat’ dilom nasledujucim po dni, v ktorom bola
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5.20

6.1

faktara preukéazatelne dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a
uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena primerane k pravam
a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktura bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

— cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktury;

— forma thrady;

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odstihlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné udaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti daniového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny fakturu (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' nova. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednéavatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynit’ od nasledujuceho dna po jej
doruceni Objednavatel’'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatela, Objednavatel'’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatela tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, ze ich na vyzvu Objednavatel'a
neodstrani, moze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

Clanok 6
Vykonova zaruka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovi
zaruku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska, a to formou:

— vinkulécie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskor ku ditu ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky a do uc¢innej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zlozenia finan¢nych prostriedkov vo vyske uréenej podl'a tohto bodu na ticet Objednavatel’a,
najneskor ku ditu ur€enom na poskytnutie vykonovej zaruky a do ucinnej doby vyuZitia
tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vyske urcenej podla tohto bodu, s platnost'ou od nasledujuceho dia po
dni ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky, s trvanim pocas u¢innej doby vyuZitia tychto
prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.
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7.1
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7.5

Objednavatel’ neumoziuje poskytnutie vykonovej zaruky inym sposobom ako sa uvadza v
tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit' trvanie vykonovej tak, aby pokryvala celé¢ obdobie trvania
tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokoncéenia Diela.
Zhotovitel je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny akukol'vek pohl'adavku, ktora mu vznikla vynalozenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ s vykonovou
zarukou na naklady Zhotovitela. V pripade zapocitania je Zhotovitel’ povinny vykonovu zaruku
do pétnast’ (15) dni navysit’ na pévodnll vysku. V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany
Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zloZzené na ucet
Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatel’'ovi, a teda Objednavatelovi patria aj
uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v sulade s Prilohou €. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel' zaviazuje
ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 11 mesiacov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel’ pisomne vyzve Zhotovitel'a
na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem (7) dni vopred. Zhotovitel
sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a vCas na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela.
Lehota plnenia predmetu Zmluvy zaCina plynat najneskdr od nasledujuceho dna po
protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti Uc¢innosti Zmluvy so
zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky a tak, aby
Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po
prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poSkodeniu.

V pripade, Zze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel pravo ziadat’ nahradu
Skody, priCom Zmluva zostava v platnosti, ak omeskanie Zhotovitela neohrozi plnenie
zavazkov Objednavatela voc¢i d’als$im zmluvnym partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitel'a
ohrozilo plnenie zavizkov Objednavatela, Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si sankcie a od
Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vys$Sej moci podl'a bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel' tato prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajticeho bodu Zmluvy, je Zhotovitel’ opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbytocného
odkladu oznamit’ Objednavatelovi a stcasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
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oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavézkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’al$ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatel'a. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pat’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel' rozhodne o preruSeni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel’a, narok na
predlZenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavidzuje, ze 1 v takychto pripadoch vyvinie
maximalne Usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmé z
dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na
zaklade vyzvy Objednévatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu
prerusenia zhotovenia Diela. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny
vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatel'a upozorit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia
zhotovenia Diela. Objednavatel moZze zaplatit Zhotovitelovi aj objektivne preukazatelne
vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel upozomil
Objednavatela ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
Obec SariSské Jastrabie; k. u. 860522 SariSské Jastrabie; parcela Cislo: 690/1

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat' plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat’, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo na odstupenie od Zmluvy
a nahradu skody.

Planované kontroly budu vykonavané minimalne jeden krat za Strnast’ (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zaklade Casového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnut v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.168
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi tirok z omeskania vo vyske urcenej vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi.

Strana 9 z 23



9.2
9.2.1

922

923

924

9.25

9.3

94

9.5

9.6

9.6.1

9.6.2

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortkol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a ndzoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spOsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukazate'nych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' ¢innost’ potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu audrziavat’ ju v platnosti po celd dobu
vykonévania Diela na poistenie zodpovednosti za skodu spdsobentl na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktora bude sposobena prevadzkovou Cinnostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH v prospech Objednavatela. Platnost’ poistnej zmluvy
Zhotovitel’ preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatel'ovi najneskor jeden (1) den
pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici alebo subdodévatelia a ich pracovnici
dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budu zakryté. Pri porusSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zédkonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni
neskor$ich predpisov a d’al§imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pravidelnl kontrolu bezpecnostného technika a vykonavat’
opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia
informécii, vzdeldvania a organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace
vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spinaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornu
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri
ktorych moze vzniknut’ zdvazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych castejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drzitelmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat’ odbornu
spdsobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel' je povinny zabezpecCit, aby jeho zamestnanci pouZzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skiisky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené zédkonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
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Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat’ odpad a
necistotu sposobenu jeho Cinnostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
$kod na majetku Objednavatela, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit' na odsthlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktora nie je
sucast’'ou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odstihlasenia dodavatel'skej dokumentéacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odstuhlasenu kazdi zdmenu pouzitia materialu Specifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v prilohdch Zmluvy uvedené, Ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela v dostatocnom Casovom predstihu, kedy
planuje pristipit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyZzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich 0s6b (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, aktorych stfinnost ma zabezpeCit
Objednavatel’.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru opravnent osobu podl’a
zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
v zneni neskorSich predpisov, ktorej meno bude pisomne ozndmené Zhotovitelovi pred
prevzatim staveniska (po uskuto¢neni procesu VO v sulade so zdkonom).

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objedndvatelom na zaklade mandétnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najmé osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ supisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat’ kopie ur¢ené pre Objednavatela, organizovat
planované kontroly, informovat’ Objednavatela o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,Stavebny zdkon“) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Mikulas Derevjanik, osved¢enie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvediiceho ¢.: 01310*10%*.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Case kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel vymeni poverené¢ho stavbyveduceho uvedeného v bode 10.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel’a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyveduci nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat
Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovednu osobu minimalne jeden (1) pracovny den
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu poverené¢ho stavbyveduceho,
s udanim dovodu, za in¢ho stavbyveduceho s osvedcenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny tito poziadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a vsetkych skutoc¢nosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celi dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podla pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo diia zépisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze Zhotovitel’ povazuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tuto skutocnost’ v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. poverentl osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediiceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavézku zo Zmluvy, najmé udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitelom povereny stavbyvedici. Vykonava zaznamy vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatela a ocislované vSetky strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vicsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zdznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.
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11.2
11.3

11.4

11.5
11.6

11.6.1

11.6.2

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonceni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odstihlasenymi zmenami, pokial su prace na Diele ukoncené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatel’a na obhliadku stavby za Gcelom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokoldrneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, avSak termin konania obhliadky
musi byt minimalne péatnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesthlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnti. Obhliadky stavby za Ucelom zacatia preberacieho konania sa zucastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatel'a a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnii stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonajt
podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude posudend jeho kvalita a uplnost
vykonanych prac. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaCiatku preberacieho
konania, v ktorej budi spisané vSetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktort
pripravi stavebny dozor Objednavatel'a. VSetky zistené vady a nedorobky musia byt’ odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimalne pat’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela cast’ realizovanu v sulade s bodom 3.2 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednévatel’a.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podl’a projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsihlasenych
zmien, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne sliZilo k uréenému ucelu.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujtice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

— Prislusnu kopiu casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku diu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov aozmene adoplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich
predpisov;

— Doklady o preukéazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych sktskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;

— Doklady podl’a bodu 4.6 tejto zmluvy

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej casti
dokumentécie;
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11.6.3

11.6.4

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

— Fotodokumentacia realizéacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bodel1.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat” Dielo/Cast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel'a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnu stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budi odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné dennikys;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela, najmi
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si méze u Zhotovitel’a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel mé povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/¢asti Diela, podliehajtice zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutel'nosti v pripade jej rekonstrukcie je po celil dobu Objednavatel’.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatel'om splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k casti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy buda poskytnuté v stlade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stilade s projektovou dokumentéciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, a zavézuje sa na stavebnu Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodavatelmi poskytnuta dlhSia zaru¢na doba. Na zabudované vyrobky a
prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorého vyrobcovia ponukaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zaucntii dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zékonnika.

Objednavatel je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do pét’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent reklaméaciu
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12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednavatel’ zasle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za deii nahlasenia reklamacie pre
pocitanie dodrzania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatel’a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spiSe Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel’ nevykona obhliadku, reklaméciu neméze odmietnut. Zhotovitel je povinny vyjadrit
sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do pat’ (5) pracovnych dni odo diia oznamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhnat termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednéavatel’ vyhradzuje pravo nesuhlasit, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri k oznameniu Objednavatel’a o vadach do pét
(5) pracovnych dni plati, Ze reklamaciu uznava a Objednavatel mu urc¢i termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavézuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
v termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatela o vadach.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednavatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené,
7ze dané vady spOsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat' s ich odstranovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatelom emailom.

Zarucna doba zacina plynut’ dilom nasledujucim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zaru¢nej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel'a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iné¢ho materidlu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného
dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavézok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych reklamovanych vad
v zaru¢nej dobe a sucasne sa zavézuje, ze v priebehu vykonavania rdznych prac, suvisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zarucna doba na reklamovant Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklaméacie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a tdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudu Objednavatel'ovi odovzdané, nemdze Zhotovitel’ pri reklamaciach odmietnut’ vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatnované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrannu znamku alebo inych prav.

Strana 15 z 23



13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednévatela pri vykonavani stavebnych
a inych prac stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknu v doésledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatel'a v suvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z ddvodov na jeho strane alebo odstiipenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi skoda z titulu neposkytnutia nenavratného
finanéného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nenavratného finan¢ného prispevku alebo zneopravnenia casti opravnenych vydajov,
Zhotovitel zodpoveda za thto skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavézkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

— Za nezalatie realizicie stavebnych prac v termine podla Clanku 7 Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacCaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zarucnej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatelom ur¢enom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k ozndmeniu, Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatela o vadach podl'a bodu 12.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvySného materialu a pod. viac ako
pétnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu (ak relevantné) Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 1 % z celkovej
Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za
podstatné porusenie Zmluvy.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktort nie je ur€ena individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.
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15.3.2

— Za poruSenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske ceny za cCast diela
zhotoveného subdodéavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zakazu fajcit’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanik4 narok Objednavatel’a
na odstupenie od Zmluvy.

— Za nedodrzanie podmienok Objednavatela uvedenych vbode 4.6 tejto zmluvy je
Objednavatel’ opravneny fakturovat’ zhotovitel'ovi pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy den
daného pochybenia.

— V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmé podl'a bodu 3.4, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pododsekov bodu 17.4, za ktort nie je
urcend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy deni omeSkania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu sankciu a na nahradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstiipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, ze sa neuskuto¢nili ziadne tikony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek siidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, $tatnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zédkonnost, platnost’ alebo vymozitelnost’ tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodéavatel'ov podla zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov‘), vztahuju sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vsetkych clenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako c¢len Skupiny
dodavatel'ov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatel'ov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov voc¢i Objednavatel'ovi a Objednévatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnut’ Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako Clena
Skupiny dodavatelov.

Konflikt zaujmov.

Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost'. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situacii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmid v doésledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych i citovych vézieb alebo akychkol'vek inych vzt'ahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatel'ovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamZite prijme vsetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i si opatrenia uvedené v predchadzajicom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby modze vyzadovat’ prijatie dodato¢nych
opatreni v lehote, ktort sam urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodavatelia
nedostali do situacie, ktora by mohla viest’ ku konfliktu zdujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel' okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
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15.4
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15.5.1
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15.5.3

15.5.4

Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situacii vystaveny.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytocného odkladu.

Akakol'vek nepravdivost” alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavézku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ Zhotovitel'a spifial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a§ 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal podielat’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,Navrh na zmenu
subdodavatel’a®); bez udelenia predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatela, takéhoto
subdodévatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodéavatel’a pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatel'a poskytne Objednavatelovi vSetky udaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 2 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujiice splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zékona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbyto¢ného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim
subdodévatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie sthlas s pouZzitim subdodavatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel’ k Ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel’ s pouZzitim subdodavatel’a
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatel'a nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat a takémuto subdodavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohl'adu na vysSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy akukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatelovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podl'a tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavizky vo vzt'ahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajice zo Zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmé je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely Cas
jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnava v sulade
s pravnou Upravou platnou v Slovenskej republike a sticasne vyhlasuje, Ze ziadne plnenie alebo
jeho cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegélne zamestnana.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytniit’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodéava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na urcent e-mailovu adresu Zmluvnej strany.

Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uveden¢ho dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ina sankcia za poruSenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitel'ovi bude od Objednévatel’a vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani,
zavdzuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi Skodu tym spdsobent, a to vratane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie ulozenej prisluSnym orgédnom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi skutocnu Skodu, ktora mu vznikla, a to
najneskor do pétnast’ (15) dni odo dna dorucenia faktury spolu so ziadostou o uhradenie
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15.6.1

15.6.2

15.6.3

16.1

sposobenej Skody. Jednym =z podkladov pre wurCenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zavazkov
uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatel’a
domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a vcas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavéizuje riadne a
v€as plnit, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmi sa zavidzuje zabezpecit
aktualne, Uplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedené¢ho v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek idaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo moze viest' k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zékona o
registri partnerov zapisanl opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registratna povinnost' v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zékona o registri partnerov. V pripade porusSenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel’ uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od tejto
Zmluvy odstipit’; tym nie si dotknuté prava Objednavatela podla § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavizuje
zaplatit’ Objednavatel'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel’'a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby subdodavatelia, ktori spifiaju definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budu
subdodavatel'mi pre plnenie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajucich z takejto registracie. Porusenie povinnosti podla predchadzajucej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podla prvej vety tohto bodu
clanku tejto Zmluvy je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela predlozenie
vsetkych zmluv a suvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednévatel’a vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel’ tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost’ podla prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doruenymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
v zahlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasielana postou, povazuje sa za dorucent diiom,
v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti deni odo dna podania zasielky
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16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

na poste, ak sa ulozena zéasielka vratila spét’ odosielatelovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ dorucend osobne povazuje sa za doruenu dnom prevzatia aak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavézuju prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budu riesené prislusnym sudom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdznosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skiiSobné postupy a o pripustnosti a
spol’ahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metoéd, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskiSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skisobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skuSok st pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zavézné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v &ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vylucujuce zodpovednost’ s obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekéazka, s ktorou s tieto
ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
veregjnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatela uvedeného v bode Chyba! NenaSiel sa Ziaden zdroj odkazov. Zmluvy,
stavbyveduceho uvedeného v bode 10.3 Zmluvy, subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 2
Zmluvy a identifikaénych udajov zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktir vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do 31.decembra 2031 Opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez sa zavézuje poskytnit Opravnenym osobam
vSetku potrebnu stcinnost’.

Opravneni osoba na vykon kontroly/auditu v zmysle bodu 16.7 tohto ¢lanku zmluvy je osoba
a/alebo organ, ktorda je opravnena vykonat kontrolu/audit Projektu v zavislosti od typu
kontroly/auditu, ur¢end v Pravnom ramci. Za Opravnenu osobu je povazovana najma:

a) Vykonavatel’,

b) Sprostredkovatel’,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

¢) Ministerstvo financii SR,

) Najvyssi kontrolny tirad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o finan¢nej sprave a o zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny trad SR,

1) Eur6pska komisia,

j) Organ zabezpeéujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Europsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1) Eur6psky dvor auditorov (EDA),
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16.9

16.10

17.1

17.2

17.3

17.4
17.4.1

17.4.2
17.4.3

17.4.4

17.4.5

17.4.6

17.4.7
17.4.8

17.5

m) Eurdpska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kazda osoba poverena v silade s Pravnym ramcom niektorym z vyssie uvedenych
subjektov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v¢asnej sucinnosti podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitel’a.

Pre tcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoziujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran a maja podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy mdze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost’ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizécie
sa na tento UcCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako ur¢uje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

neposkytnutie vykonovej zaruky podl'a bodu 6.1 tejto Zmluvy, neposkytnutie poistnej zmluvy
a nezabezpecenie poistenia podla bodu 9.2.2 Zmluvy;

nedodrzanie zavézku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 9.2.3, 9.8, 15.4.1,
15.5.1,15.5.2,15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstapit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
porusenie Zmluvy.
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17.6

17.7

17.8
17.8.1

17.8.2

17.8.3

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5
18.6

18.7

18.8

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred G€innostou odstupenia od Zmluvy, resp. po u€innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel’a a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

Cast dodané¢ho a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel’ je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebrat¢ Objednavatelom do dna
nadobudnutia €innosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia G¢innosti
odstipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverefné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavizuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predloZenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatela z prislusného operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zdujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha €. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 2 — Subdodavatelia;

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednévatel’ a jeden Zhotovitel.

V pripade, ak niektor¢ ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a €inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavézuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netc¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo U¢innym znenim, ktoré o najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym u¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uc¢innost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu vlady
SR, nie v§ak skor ako po splneni odkladacej podmienky podla bodu 18.10 tejto zmluvy.
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18.9  Pre nadobudnutie t¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie ucinnosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podl'a
platnych predpisov.

18.10 Zmluva nadobuda uc¢innost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy o PPM.

18.11 O nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskér do pat (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej uc¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

V Sari§skom Jastrabi, dia 23.04.2024 V Starej Cubovni, dna 23.04.2024
PaedDr. Lubomir ReSetar Slavomir Kandra¢

starosta obce Sari$ské Jastrabie konatel’ SLOVDACH, s.r.o.
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