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Technická správa 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje stavebného objektu 
Stavba:  
Názov stavby: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci 

Šarišské Jastrabie 
 
Objekt: SO 01 - Výstavba chodníka a rekonštrukcia miestnych 

komunikácii 
 

Miesto stavby: 
Kraj: Prešovský 
Okres: Stará Ľubovňa 
Miesto stavby:   Šarišské Jastrabie 
Katastrálne územie: Šarišské Jastrabie 
 

Druh stavby: Novostavba, rekonštrukcia 
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), 
 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), 
Uvažovaný správca objektu:   Obec Šarišské Jastrabie 
 
Investor:   Obec Šarišské Jastrabie, Obecný úrad Šarišské Jastrabie, 

Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie  
 
Projektant stavby:    MarVia projekt, s.r.o.  
 Alexandra Matušku 6414/12, 080 01 Prešov 
 Ing. Marek  Medoň  
 tel.: 0907 507 338 
 e-mail: marek.medon@gmail.com, marviaprojekt@gmail.com  
 
Zodpovedný projektant: Ing. Marek  Medoň,  
 Autorizovaný stavebný inžinier 5733 I2 

1.2 Všeobecné  údaje charakterizujúce stavbu 
Predmetná lokalita sa nachádza v intraviláne obce Šarišské Jastrabie, v jej severnej časti. 

Okolitý terén má pahorkovitý charakter. Celá predmetná stavba sa nachádza v katastrálnom 
území obce Šarišské Jastrabie. 

Stavba rieši rekonštrukcie miestnych komunikácii a výstavbu chodníka, ich odvodnenie a 
osvetlenie  novonavrhovaného chodníka pre chodcov. Súčasťou objektu je aj zrealizovanie 
výhybne na jestvujúcej komunikácii a úprava plochy pri vodovodných stojanoch a stojisku pre 
veľkoobjemové kontajnery.  

Potreba rekonštrukcie je vyvolaná najmä ich nevyhovujúcim stavom, kryt vozovky je 
z betónových panelov, je porušený s množstvom deformácií, panely sú prelámané a z časti 
rozpadnuté, odvodnenie je nefunkčné. Nevyhovujúci povrch negatívne vplýva na životné 
prostredie v okolí rekonštruovaných objektov. Zvyšuje sa hluk, množstvo emisií a vozovka 
v tomto stave si vyžaduje zvýšené náklady hlavne pri zimnej údržbe. Taktiež v dôsledku 
narastajúcej intenzity tak motorovej ako aj pešej dopravy dochádza k negatívnemu 
ovplyvňovaniu chodcov a zvýšené je riziko dopravnej nehodovosti. Z uvedených dôvodov je 
vhodné vybudovať aj chodník pre peších, čím dôjde k zvýšeniu plynulosti dopravy, zvýšeniu 
bezpečnosti chodcov a  vytvoria sa tak podmienky bezpečného a pohodlného pohybu peších 
v danej časti obce. Súčasťou stavby je aj osvetlenie novonavrhovaného chodníka pre chodcov. 
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V priestore staveniska sa nachádzajú nadzemné a podzemné vedenia inžinierskych sietí. 
Jedná sa o telekomunikačné káble, VN a NN káble, vodovod a plynovod. Podzemné inžinierske 
siete nie sú vo výkresoch zakreslené, pričom vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá s 
ich preložkou. Vzduchom je vedené elektrické vedenie NN, verejné osvetlenie a telefónny kábel. 
Je nutné, aby dodávateľ stavby pred realizáciou zabezpečil ich vytýčenie a rešpektoval 
požiadavky správcov. 

V riešenom území sa nachádzajú : 
- vodovody a kanalizácia do DN 500. Ochranné pásmo je 1,5m od potrubia. 
- STL a NTL plynovod – v zastavanom území. Ochranné pásmo je  1m od potrubia. 
- telekomunikačné káble - ochranné pásmo je 0,5m od krajného vodiča. 
Stavba je situovaná tak, že nedôjde k žiadnemu záberu PPF ani LPF. Dočasne zabraté 

pozemky sa po uskutočnení stavby vrátia na pôvodné využitie. 
V riešenom území navrhovanej stavby sa nenachádza žiadne osobitne chránené územie 

ani chránené stromy. 

Vhodnosť pozemku 

Z hľadiska geologických a hydrologických pomerov v záujmovom území stavby je územia 
vhodné na výstavbu. Územie je stabilne, nenachádzajú sa tu žiadne aktívne ani potenciálne 
zosuvy a podzemná voda je v dostatočnej hĺbke, takže nebude mať žiadny vplyv na výstavbu. 

 
Stavba je rozdelená na stavebné objekty.  

SO 01 – Výstavba chodníka a rekonštrukcia miestnych komunikácii  
SO 02 – Osvetlenie chodníka 

1.3 Východzie podklady 
  Podkladom pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu stavby boli: 

• Polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia, 
• Katastrálna mapa, 
• Fotodokumentácia, 
• Obhliadka terénu projektantom, 
• Pracovné rokovania s objednávateľom, 

1.4 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície 
V priebehu spracovania projektovej dokumentácie nie je známy žiadny iný zámer 

investorov v predmetnej lokalite. 
Koordinácia s prípadnými zámermi iných investorov bude zabezpečená v rámci stavebného 

konania. 

2. FUNKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE  
Objekt rieši rekonštrukcie miestnych komunikácii a výstavbu chodníka  v intraviláne obce 

Šarišské Jastrabie. Súčasťou objektu je aj odvodnenie chodníka a komunikácii, zrealizovanie 
výhybne na jestvujúcej komunikácii a úprava plochy pri vodovodných stojanoch a stojisku pre 
veľkoobjemové kontajnery.  

Trasa  A  

Kategória: MOK 4,00/30   
Funkčná trieda: C3 – obslužná komunikácia   
Dĺžka komunikácie: 100,00m 
Šírka komunikácie: 3,20m, v mieste výhybne 6,20m resp. 4,70m 
Smerové oblúky: Rmin=50m; Rmax=120m, prosté kruhové 
Pozdĺžny sklon: min.2,90%; max.10,80% 
Priečny sklon: jednostranný 2,50% 
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Trasa  B  

Kategória: MOK 4,00/30, MOK 5,00/30   
Funkčná trieda: C3 – obslužná komunikácia   
Dĺžka komunikácie: 139,00m 
Šírka komunikácie: 3,00m, v mieste napojenia na most. 4,00m 
Smerové oblúky: Rmin=15m; Rmax=200m, prosté kruhové 
Pozdĺžny sklon: min.1,50%; max.15,90% 
Priečny sklon: jednostranný 2,50% 

Chodník   

Funkčná trieda: D3 – komunikácie pre chodcov    
Dĺžka chodníka: 76,0m + 29,0m + 112m 
Celková dĺžka chodníka: 217,00m 
Šírka chodníka: 1,50m, v mieste vodovodného stojanu 2,00m 
Priečny sklon: jednostranný 2,0% 

 
Pre navrhovaný objekt boli použité charakteristiky komunikácií a chodníkov podľa STN 73 

6110 „Projektovanie miestnych komunikácií“. 

2.1 Smerové a výškové vedenie, šírkové usporiadanie 

Trasa A: 
Smerové a výškové vedenie rekonštruovanej komunikácie v maximálne možnej miere 

rešpektuje jestvujúcu komunikáciu a okolitý terén. Smerové vedenie tejto ulice je 
charakterizované dvoma kruhovými oblúkmi s polomerom R1=50m a R2=120m. Polomery 
križovatkových vetiev sú R=3,0m a R=1,0m v napojení na most, a zodpovedajú priestorovým 
možnostiam a predpokladanej skladbe dopravného prúdu v riešenom území. 

Na tejto miestnej komunikácii je potrebné zrekonštruovať vozovku, jestvujúca panelová 
vozovka sa nahradí asfaltovou a upravia sa krajnice a zrealizuje sa nefunkčné odvodnenie. 

Priečny sklon komunikácie je jednostranný 2,5% smerom k pravému obrubníku, kde bude 
osadený líniový odvodňovací žľab. Odvodnenie bude cez priečny a pozdĺžny sklon k línii 
odvodnenia a následne do uličného vpustu, ktorý bude vyústený do potoka. Súčasťou Trasy A je 
aj odvodnenie líniovým odvodňovacím žľabom dĺžky 138,50m. 

Šírka komunikácie je konštantná 3,20m. Šírka komunikácie pred a za mostom je 6,20m 
resp. 4,70m. 

Súčasťou Trasy A je aj výhybňa v mieste jestvujúcej komunikácie a úprava vjazdu na 
štrkovú komunikáciu. Výhybňa má šírku 3,00m, dĺžka výhybne je 15,00m a nábehy sú 7,50m. 
Výhybňa je navrhnutá na rekonštruovanej komunikácii pred a za mostom. Šírka komunikácie 
v týchto miestach je 6,20m resp. 4,70m. 

Po pravej strane komunikácie sa vybuduje chodník pre peších šírky 1,50m a to najmä 
z dôvodu zvýšenej frekvencie peších, ktorý navštevujú obecný úrad, školu a komunitné centrum.  

Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 100,00m.  

Trasa B: 
Smerové a výškové vedenie rekonštruovanej komunikácie v maximálne možnej miere 

rešpektuje jestvujúcu komunikáciu a okolitý terén. Smerové vedenie tejto ulice je 
charakterizované piatimi kruhovými oblúkmi s polomerom R1=50m, R2=200m, R3=100m, R4=50m 
a R5=15m. Polomery križovatkových vetiev sú R=4,0m v napojení na vjazd a R=6,0m v napojení 
na stojisko pre veľkoobjemové kontajnery, a zodpovedajú priestorovým možnostiam a 
predpokladanej skladbe dopravného prúdu v riešenom území. 

Na tejto miestnej komunikácii je potrebné zrekonštruovať vozovku, jestvujúca panelová 
vozovka sa nahradí asfaltovou a upravia sa krajnice a zrealizuje sa nefunkčné odvodnenie. 

Priečny sklon komunikácie je jednostranný 2,5% smerom k ľavému obrubníku, následne 
cez krajnicu do priekopy. Odvodnenie bude cez priečny a pozdĺžny sklon do dláždenej priekopy, 
ktorá bude zaústená do potoka. Priekopa bude zrealizovaná z lomového kameňa nepravidelného 
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tvaru uloženého do betónu. V  km cca 0,015 je navrhnutý priepust v mieste vjazdu Ø600 dĺžky 
10,0m. Súčasťou Trasy B sú aj tri priečne líniové odvodňovacie žľaby dĺžky 4,00m. 

Šírka komunikácie je konštantná 3,00m. Šírka komunikácie od mosta po vjazd v km 0,015 
je 4,00m.  

Súčasťou Trasy B je aj úprava plochy pred vodovodným stojanom a pred stojiskom pre 
veľkoobjemové kontajnery. 

Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 139,00m. 

Chodník: 
Smerovo a výškovo je trasa chodníka naviazaná na miestni komunikáciu a okolitú 

zástavbu. Chodník sa nachádza v pridruženom dopravnom priestore pozdĺž jestvujúcej 
a rekonštruovanej miestnej komunikácie. Začiatok chodníka je v križovatke miestnych 
komunikácii vedúcich k obecnému úradu a škole, koniec chodníka je pri jestvujúcom moste.  

Na začiatku a konci chodníka dôjde k zníženiu obrubníka a uloženiu dlažby pre 
nevidiacich.  

Priečny sklon chodníka je 2,0% smerom k vozovke.  
Šírka chodníka je konštantná 1,50m. Šírka chodníka pri jestvujúcom vodovodnom stojane 

je 2,0m. Okolo stojana je vytvorená spevnená plocha si zámkovej dlažby viď. príloha 2 - Situácia.  
Celková dĺžka chodníka  je 217,00m.  

2.2 Konštrukcia miestnych komunikácii a chodníka  
Konštrukcia vozovky miestnej komunikácie /konštrukcia č.1/ je navrhnutá v skladbe : 
- asfaltový betón strednozrnný        AC 11 O; I  50mm 
- asfaltový spojovací postrek 0,50kg/m2  PS, A 
- asfaltový betón hrubozrnný     AC 22 L; I   70mm 
- asfaltový infiltračný postrek 0,80kg/m2  PI, A      
- cementom stmelená zmes  CBGM C8/10 22 180mm 
- štrkodrvina     ŠD   200mm 
- spolu:     500mm 
 
Konštrukcia chodníka pre chodcov /konštrukcia č.2/ je navrhnutá v skladbe : 
- zámková  dlažba    80mm 
- lôžko  fr. 4-8 mm   30mm 
- štrkodrva  150mm 
- spolu    260mm 

 
Konštrukcia chodníka v mieste vjazdu /konštrukcia č.3/ je navrhnutá v skladbe : 
- zámková  dlažba    80mm 
- lôžko  fr. 4-8 mm   30mm 
- podkladný betón s kari sieťou  100mm 
- štrkodrva  150mm 
- spolu    360mm 
 

Medzi vrstvy AC 11 O a AC 22 L sa položí spojovací postrek v množstve 0,5 kg/m2, medzi 
AC 22 L a CBGM sa položí infiltračný postrek v množstve 0,8 kg/m2. 

Bočnú oporu medzi vozovkou a krajnicou tvorí betónový obrubník 150x260x1000 resp. 
dĺžky 500mm bez skosenia uložený do betónového lôžka C16/20 položený na úroveň vozovky.  

Bočnú oporu chodníka od vozovky tvorí cestný betónový obrubník 150x260x1000 resp. 
dĺžky 500mm uložený do betónového lôžka C16/20 vyvýšený 120mm nad úroveň vozovky.  

Bočnú oporu medzi chodníkom a zeleňou tvorí betónový obrubník 50x200x1000 resp. 
dĺžky 500mm uložený do betónového lôžka C16/20 položený na úroveň dlažby.  

Na začiatku a konci chodníka sa obrubníky znížia zo 120mm na 20mm nad vozovkou 
a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na začiatku a konci chodníku budú uložené varovné - s 
polguľovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich a slabozrakých.  
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Pri napojení komunikácie a chodníka na jestvujúcu komunikáciu dôjde k zarezaniu 
asfaltovej vrstvy kvôli lepšiemu napojeniu na jestvujúcu konštrukciu vozovky. Medzera medzi 
betónovým obrubníkom a vozovkou sa zaleje trvale pružným nepriepustným tmelom alebo 
asfaltovou zálievkou.  

V mieste vjazdov dôjde k preklopeniu obrubníka a konštrukcia chodníka sa zväčší 
o podkladný betón hrúbky 100mm. Presná poloha vjazdov sa určí pri realizácii. 

S budovaním vozovky sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou bude 
zodpovedať min. Edef,2=60Mpa. S budovaním chodníka sa môže začať až keď únosnosť 
pláne pod chodníkom bude zodpovedať min. Edef,2=45Mpa.  

Ak únosnosť pláne pod vozovkou nebude zodpovedať Edef,2=60Mpa je nutné 
pristúpiť k úprave alebo výmene podložia a skúšku únosnosti opakovať.  

Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné 
STN.  

2.3  Odvodnenie 
Odvodnenie komunikácie Trasy A je riešené 2,50%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom 

smerom k pravému cestnému obrubníku a následné do líniového odvodňovacieho žľabu, ktorý 
bude cez uličný vpust vyústený do potoka. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným 
priečnym sklonom pomocou vrstvy so štrkodrviny do pozdĺžneho trativodu DN160, ktorý bude 
vyústený do vpustu. Súčasťou Trasy A je aj odvodnenie líniovým odvodňovacím žľabom dĺžky 
138,50m. 

Odvodnenie komunikácie Trasy B je riešené 2,50%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom 
smerom k ľavému  obrubníku a následné cez krajnicu do priekopy, ktorá bude zaústená do 
potoka. Priekopa bude zrealizovaná z lomového kameňa nepravidelného tvaru uloženého do 
betónu. V  km cca 0,015 je navrhnutý priepust v mieste vjazdu Ø600 dĺžky 10,0m. Odvodnenie 
zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy so štrkodrviny do 
pozdĺžneho trativodu DN160, ktorý bude vyústený do priekopy cez čelo priepustu. Súčasťou 
Trasy B sú aj tri priečne líniové odvodňovacie žľaby dĺžky 4,00m. 

Odvodnenie chodníka je riešené 2,0%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom 
k cestnému obrubníku a následné do líniového odvodňovacieho žľabu, ktorý bude cez uličný 
vpust vyústený do potoka. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 2%-ným priečnym sklonom 
pomocou vrstvy so štrkodrvy. 

 
POPIS ODVODNENIA: 
Dimenzia  žľabov je navrhnutá podľa prepočtu hydraulickej kapacity na danom úseku. 

Žľaby musia byť uložené do betónového lôžka podľa priloženého detailu. Všetky navrhnuté 
odvodňovacie žľaby spĺňajú platnú technickú normu STN EN 1433. 

 
Línia č.1 - Odvodňovacie žľaby na komunikácii sú navrhnuté s nominálnou svetlou šírkou 

100mm, s celkovou stavebnou výškou 250mm, bez vnútorného spádu dna. Prietokový profil 
žľabu je 192cm². Navrhnuté líniové odvodnenie je vyrobené z vysokopevnostného polypropylénu, 
ktoré sú opatrené na styčných plochách tesniacou poldrážkou, ktorá umožňuje v prípade potreby 
utesnenie spojov medzi žľabmi. Ochranu stien žľabov zaisťujú rámy z kompozitu po celej dĺžke 
žľabu.  Na žľaboch sú upevnené kryty z tvárnej liatiny GGG50, fixované 8 skrutkami na meter. 
Výška liatinových krytov v mieste uloženia v ochrannom ráme je 20mm. V celej trase sú 
navrhnuté liatinové kryty na vysoké zaťaženie triedy min.D400kN. 

 
Línie č.2 ,3 4 - žľaby sú navrhnuté hlbokého typu s nominálnou svetlou šírkou 200mm, 

bez vnútorného spádu dna a je napojený do jestvujúcej priekopy. Prietokový profil žľabu je 
746cm². Odvodňovacie žľaby sú monolitickej konštrukcie vyrobené z kompozitu. Navrhnuté 
odvodňovacie prvky splňujú triedu zaťaženia D400kN. 
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2.4 Dopravné značenie  
Trvalé dopravné značenie 

Vzhľadom na charakter stavby nie je nutné meniť súčasné trvalé dopravné značenie, 
ktoré sa ponechá.  

Dočasné dopravné značenie 
Počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia, tak aj 

bezpečné vykonávanie stavebných prác. Doprava bude vedená po existujúcich komunikáciách. 
Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas 
výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. Dočasné dopravné značenie objektu 
je riešené v samostatnej grafickej časti (viď príloha č.6 - Dočasné dopravné značenie).  

3.   REALIZÁCIA STAVEBNÉHO OBJEKTU 

3.1 Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete 
Predmetná stavba je napojená na jestvujúce miestne komunikácie. 
Projektovaný priestor stavby križujú viaceré podzemné a nadzemné inžinierske siete. 

Jedná sa o telekomunikačné káble, VN a NN káble, vodovod a plynovod. Podzemné inžinierske 
siete nie sú vo výkresoch kreslené. Vzduchom je vedené elektrické vedenie NN, verejné 
osvetlenie a telefónny kábel. 

Pri realizácii stavby je nutné použiť také technologické postupy, ktoré neporušia 
existujúce inžinierske siete. Z tohto dôvodu je nutné venovať zvýšenú pozornosť pri realizovaný 
stavebných prác. 

V ochrannom pásme spomínaných vedení, je pri vykonávaní stavebných prác 
bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon 
stavebných prác v OP. 

Pred zahájením stavebných prác je nutné, aby dodávateľ zabezpečil presné 
vytýčenie všetkých jestvujúcich trás podzemných vedení vo všetkých miestach na trase, 
kde sa budú vykonávať zemné a búracie práce, aby sa predišlo ich prípadnému 
poškodeniu. Podzemné inžinierske siete nie sú v projekte zakreslené. Výkop v miestach 
ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne.  

V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať so 
správcami IS a projektantom. Pri realizácii dodávateľ stavebných prác musí rešpektovať 
požiadavky správcov ako je to uvedené v ich vyjadreniach.  

3.2  Postup výstavby 
Vzhľadom na fakt, že podzemné inžinierske siete sú v tomto stupni projektu zakreslené 

musí dodávateľ zabezpečiť presné vytýčenie všetkých jestvujúcich trás podzemných vedení aby 
sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Výkop v miestach ochranných pásiem podzemných 
inžinierskych sietí vykonávať ručne. V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami 
technické riešenie konzultovať s jednotlivými správcami dotknutých sietí.  
 
Samotný výkon stavebných prác je potrebné začať:  

• s presným vytýčeným všetkých jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí, 
• zriadením dočasného dopravného značenia a usmernením verejnej premávky, 
• odstránením jestvujúcej panelovej vozovky,  
• výkopovými prácami po úroveň zemnej pláne,  
• zhutnením pláne na požadovanú mieru zhutnenia, 
• budovaním ochranných a podkladových vrstiev s dosiahnutím predpísanej kvality 

zhutnenia, 
• osadením obrubníkov, líniových žľabov a vpustov, 
• pokládka asfaltovej vozovky a zámkovej dlažby, 
• úprava vjazdov, nespevnenej krajnice, svahov a zrealizovaním dláždenej priekopy, 
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• odstránením dočasného dopravného značenia, 
• odovzdanie do užívania.  

 
S výstavbou konštrukčných vrstiev vozovky sa začne až po dosiahnutí Edef na pláni pod 

vozovkou 60 MPa. Pokiaľ geologické pomery neumožnia dosiahnuť požadovanú únosnosť pláne 
pod vozovkou 60 MPa štandardnými spôsobmi, vykonajú sa opatrenia na vylepšenie podložia 
vrstvou štrkodrvy potrebnej hrúbky. Množstvo a rozsah úprav je nutné dôsledne sledovať 
a upresňovať na základe skutočne dosiahnutých výsledkov skúšok. Z hľadiska požiadaviek na 
realizáciu zemných prác platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia 
technických noriem STN 73 3050, STN 73 6133 a STN 73 3040. 

Pri vykonávaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky normy, nariadenia 
a predpisy platné v stavebníctve. Jedná sa hlavne o tie, ktoré sa  týkajú bezpečnosti práce a 
ochrany zdravia pri zemných prácach. Investor je povinný rešpektovať nariadenie vlády SR 
510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavebné 
práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky, čím bude 
zaručená kvalita stavebného diela i  bezpečnosť práce.  

3.3 Zemné práce 
Zemné práce budú pozostávať z odhumusovania, vybúrania jestvujúcej panelovej 

vozovky a priekop, z násypových a výkopových prác. 
 Zemné práce je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom 

období je potrebné počítať s lepivosťou. 
Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 

Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 
S budovaním vozovky sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou bude 

zodpovedať min. Edef,2=60Mpa. S budovaním chodníka sa môže začať až keď únosnosť pláne 
pod chodníkom bude zodpovedať min. Edef,2=45Mpa. Pri kladení jednotlivých konštrukčných 
vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné STN.  

V hornej 0,5 m vrstve násypu a 0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy veľmi 
vhodné (STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií), s maximálnou objemovou 
hmotnosťou väčšou ako 1650 kg/m3. Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera 
zhutnenia pre súdržné zeminy (tabuľka 8) a nesúdržné zeminy (tabuľka 7) je stanovená v STN 
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií.  

Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak aby bolo 
vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom chránená – nesmú 
byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byť aj prejazdy vozidiel. 

Cestné teleso sa bude sypať po vrstvách. Hrúbka vrstiev závisí od druhu a vlastnosti 
zemín ( veľkosti najväčších zŕn dmax ) a najmä od účinnosti zhutňovacích prostriedkov. Hrúbka 
vrstvy je zvyčajne od 200mm do 600mm, pričom musí byť najmenej 1,5 násobne väčšia ako 
veľkosť najväčšieho zrna v sypanine. Účinnosť zhutňovacích prostriedkov sa overuje terénnou 
skúškou zhutniteľnosti zemín. Priečny sklon povrchu vrstvy musí zaisťovať odtok vody. 

Dočasná skládka zeminy bude na ploche zariadenia staveniska, ktorú si urči dodávateľ 
stavby. 

3.4  Doprava počas výstavby 
Počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť dopravnú prístupnosť územia, tak aj 

bezpečné vykonávanie stavebných prác. Doprava bude vedená po existujúcich komunikáciách. 
Obchádzkové trasy nie sú nutné. Dočasné dopravné značenie si vzhľadom na operatívnosť 
a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby podľa druhu vykonávaných prác. 
Dočasné dopravné značenie objektu je riešené v samostatnej grafickej časti (viď príloha č.6 - 
Dočasné dopravné značenie). 
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3.5  Vytýčenie  
 Pre vytýčenie stavby sa použijú meračské body, podľa ktorých sa v teréne vytýči 

priestorová poloha stavby. Podrobnosti sa môžu vytýčiť zo situácie, ktorá je spracovaná 
v digitálnej forme a umožňuje vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu. Súradnice smerového a 
výškového vedenia trasy sú prílohou technickej správy. 

4.  HOSPODÁRENIE S ODPADMI 
V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. 

Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné 
odpady („O“). Pri likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel 
uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). 
„Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke 
odpadov. 

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť 
stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a 
väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“). 

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo 
nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému 
správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo 
osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 79/2015 Zb., o odpadoch.  

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie 
uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby. 

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) 
bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou 
sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov. 
               
Tabuľka odpadov: 

Názov druhu odpadu Číslo druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu Zneškodnenie 

Betón 17-01-01 O R 5 

Bitúmenová zmes vybúraná 17-03-02 O R 5 

Zemina a kamenivo obsahujúce 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-03 N D 1 

Výkopová zemina obsahujúca 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-05 N D 1 

Výkopová zemina - výkopové práce 17-05-06 O R 5 

Zmesový komunálny odpad – prevádzka 
šatní a kancelárskych priestorov 20-03-01 O D 1 

 
Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 

Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný, odpad vznikne po demolácii betónových 
konštrukcií. Vybúraný materiál sa ako vhodný materiál môže použiť do podkladových vrstiev 
vozovky. 

Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenová zmes vybúraná, kategória ostatný, odpad vznikne po 
vybúraní asfaltových vrstiev z komunikácie. Vybúraný materiál sa môže použiť do podkladových 
vrstiev. 
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Odpad č. 17 05 03 – Zemina a kamenivo, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť 
ak bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – 
odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 05 – Výkopová zemina, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť ak 
bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – odvoz 
a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, odpad vznikne ako prebytočná 
zemina z výkopov. Použije sa na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci stavby, 
prípadný prebytok zeminy sa uloží na pozemkoch investora. 

Odpad č. 20 03 01 – komunálny odpad zo šatní a prenosných kancelárií  – likvidácia na 
skládke komunálneho odpadu 

5.  BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 
Pri výstavbe musia byť dodržiavané všetky podmienky vyplývajúce zo zásad ochrany a 

bezpečnosti zdravia pri práci, vrátane vykonávania výkopových, montážnych a stavebných prác. 
Na stavenisku musia byť urobené opatrenia zaisťujúce bezpečnosť pri práci. 

Pred začatím stavebných prác je potrebné v obvode staveniska objektu vytýčiť všetky 
podzemné vedenia a zabezpečiť vyznačenie ich polohy v teréne. Priestorová poloha 
inžinierskych sietí je vo výkresoch značená orientačne. Pri vykonávaní stavebných prác v dotyku 
s premávkou na jestvujúcej ceste je potrebné dôsledne označiť pracovný úsek. Stavebné práce 
je možné realizovať len pri dodržaní všetkých podmienok, vyplývajúcich zo zásad bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a to hlavne Zákonníka práce č. 311/2001 v znení neskorších predpisov 
a súvisiacich doplnkov, nariadenie vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Pri práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými 
vedeniami, predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných 
inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii so stavebnými strojmi.  

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou 
povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri 
všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť 
pracovníka s bezpečnostnými predpismi,  ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. 

Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha 
musí byť riadne  vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu  bezpečnosti, ochrane a 
hygiene pri práci. O pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. 

Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými pomôckami, na stavbe 
musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 

6.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných 

prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude 
nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa: 
• dbať, aby nebola devastované okolité plochy, 
• dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch, 
• pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie, 
• stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu 

v zmysle Zákona o odpadoch. 
 
 
Príloha č.1 – Súradnice vytyčovaných bodov smerového a výškového vedenia  trás 
Príloha č.2 - Posúdenie hydraulickej kapacity žľabov  
 
 
V Prešove  09/2019                                    Vypracoval : Ing. Marek Medoň             
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Príloha č.1                           
 

Súradnice vytyčovaných bodov smerového a výškového vedenia  trás  
Súradnicový systém SJTSK,  Výškový systém:       Bpv 
 
Trasa  A 
 

  STATION       (Y)          (X)      (Z) 

           ---------   -----------  ------------ -------- 

           0+000.000   285313.4368  1179982.9435       579.2628   

           0+004.961   285310.9215  1179978.6678       578.7271   

           0+005.000   285310.9016  1179978.6339       578.7228   

           0+007.154   285309.7681  1179976.8020       578.4902   

           0+008.910   285308.7869  1179975.3465       578.3025   

           0+010.000   285308.1617  1179974.4535       578.1879   

           0+015.000   285305.2943  1179970.3573       577.6813   

           0+020.000   285302.4269  1179966.2612       577.2060   

           0+025.000   285299.5596  1179962.1651       576.7619   

           0+030.000   285296.6922  1179958.0690       576.3490   

           0+035.000   285293.8249  1179953.9728       575.9675   

           0+040.000   285290.9575  1179949.8767       575.6171   

           0+041.240   285290.2462  1179948.8606       575.5350   

           0+045.000   285288.0422  1179945.8149       575.2980   

           0+050.000   285284.9654  1179941.8741       575.0102   

           0+055.000   285281.7271  1179938.0649       574.7536   

           0+057.554   285280.0123  1179936.1718       574.6346   

           0+060.000   285278.3330  1179934.3939       574.5245   

           0+065.000   285274.7889  1179930.8675       574.2995   

           0+065.948   285274.1006  1179930.2159       574.2569   

           0+070.000   285271.1472  1179927.4414       574.0745   

           0+075.000   285267.5030  1179924.0180       573.8495   

           0+077.429   285265.7324  1179922.3548       573.7402   

           0+080.000   285263.8587  1179920.5946       573.6311   

           0+085.000   285260.2145  1179917.1712       573.4568   

           0+085.429   285259.9017  1179916.8773       573.4442   

           0+090.000   285256.5703  1179913.7479       573.3117   

           0+095.000   285252.9261  1179910.3245       573.1667   

           0+100.000   285249.2818  1179906.9011       573.0217   

 

Trasa  B 
 

  STATION       (Y)          (X)      (Z) 

           ---------   -----------  ------------ -------- 

           0+000.000   285265.5080  1179905.3955       573.0844   

           0+000.141   285265.5846  1179905.2776       573.0865   

           0+004.943   285268.0029  1179901.1309       573.1585   

           0+005.000   285268.0293  1179901.0802       573.1594   

           0+009.932   285270.0822  1179896.5978       573.2645   

           0+010.000   285270.1074  1179896.5348       573.2663   

           0+015.000   285271.9628  1179891.8918       573.4358   

           0+020.000   285273.8181  1179887.2488       573.6678   

           0+023.844   285275.2446  1179883.6791       573.8886   

           0+025.000   285275.6704  1179882.6045       573.9622   

           0+030.000   285277.4406  1179877.9285       574.3192   

           0+033.343   285278.5586  1179874.7781       574.5927   

           0+033.596   285278.6410  1179874.5392       574.6145   

           0+035.000   285279.0933  1179873.2097       574.7385   

           0+040.000   285280.6275  1179868.4510       575.2336   

           0+041.047   285280.9335  1179867.4502       575.3478   

           0+045.000   285282.0798  1179863.6666       575.8120   

           0+050.000   285283.5294  1179858.8813       576.4737   

           0+055.000   285284.9791  1179854.0961       577.2188   

           0+055.496   285285.1228  1179853.6218       577.2972   

           0+060.000   285286.4287  1179849.3109       578.0134   

           0+065.000   285287.8784  1179844.5256       578.8084   

           0+070.000   285289.3280  1179839.7404       579.6034   
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           0+075.000   285290.7777  1179834.9552       580.3984   

           0+080.000   285292.2273  1179830.1699       581.1934   

           0+081.842   285292.7615  1179828.4067       581.4863   

           0+085.000   285293.7246  1179825.3996       581.9884   

           0+089.218   285295.1583  1179821.4328       582.6591   

           0+090.000   285295.4395  1179820.7034       582.7834   

           0+095.000   285297.2378  1179816.0380       583.5784   

           0+100.000   285299.0361  1179811.3726       584.3734   

           0+105.000   285300.8345  1179806.7072       585.1684   

           0+105.513   285301.0189  1179806.2288       585.2499   

           0+110.000   285302.4429  1179801.9751       585.9634   

           0+110.109   285302.4728  1179801.8701       585.9807   

           0+111.608   285302.8594  1179800.4225       586.2179   

           0+115.000   285303.7791  1179797.1571       586.7464   

           0+120.000   285305.1346  1179792.3443       587.5045   

           0+121.704   285305.5965  1179790.7043       587.7571   

           0+125.000   285306.1357  1179787.4592       588.2375   

           0+128.625   285305.8971  1179783.8508       588.7534   

           0+130.000   285305.6416  1179782.4999       588.9456   

           0+130.109   285305.6213  1179782.3927       588.9607   

           0+135.000   285304.7126  1179777.5869       589.6406   

           0+139.000   285303.9694  1179773.6566       590.1966   
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Odvodnenie povrchov  
a niečo naviac... 
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Dobudovanie základnej technickej 
infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie  
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Posúdenie hydraulickej kapacity žľabu 

 

Projekt: Šarišské Jastrabie 

Stavba  :  

Číslo projektu:  

 

Označenie žľabu:: Žľab 1 

Časť línie: Línia A 

 

Vstupné údaje   

Odvodňovací systém: RECYFIX NC 100, typ 020, alebo alternatíva 

Spôsob výpočtu: Návrh so zadaním nominálnej veľkosti 

Dĺžka žľabu:: 138.5 m 

Povrch: Asfalt 

Odtokový koeficient : 0.9 

Intenzita dažďa: 180 l/(s*ha) 

Odvodňovaná plocha: 692.5 m² 

Sklon: 0,5% 

Druh napojenia na kanalizáciu: Líniový vpust s odtokom DN150 mm 

 
Výsledok 

  

Prietok na konci žľabu: 11.22 l/s 

Minimálna vzdialenosť hladiny od horného okraja žľabu: 5.8 cm 

Percento naplnenia žľabu: 71.2 % 

Rýchlosť prúdenia na konci žľabu: 1.031 m/s 

 
Výška vodnej hladiny 
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Posúdenie hydraulickej kapacity žľabu 

 

Projekt: Šarišské Jastrabie 

Stavba  :  

Číslo projektu:  

 

Označenie žľabu:: Žľab 2 

Časť línie: Línia A 

 

Vstupné údaje   

Odvodňovací systém: RECYFIX MONOTEC 200, alebo alternatíva 

Spôsob výpočtu: Návrh so zadaním nominálnej veľkosti 

Dĺžka žľabu:: 4 m 

Povrch: Asfalt 

Odtokový koeficient : 0.9 

Intenzita dažďa: 180 l/(s*ha) 

Odvodňovaná plocha: 600.0 m² 

Sklon: 0,5% 

Druh napojenia na kanalizáciu: Výtok do voľna 

 
Výsledok 

  

Prietok na konci žľabu: 9.72 l/s 

Minimálna vzdialenosť hladiny od horného okraja žľabu: 28.0 cm 

Percento naplnenia žľabu: 29.9 % 

Rýchlosť prúdenia na konci žľabu: 0.784 m/s 

 
Výška vodnej hladiny 

 

 

  


