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1. VSEOBECNA CAST

Technicka sprava

1.1 Identifikacné udaje stavebného objektu

Stavba:
Nazov stavby:

Objekt:

Miesto stavby:
Kraj:

Okres:

Miesto stavby:
Katastralne Uzemie:

Druh stavby:
Stupen dokumentécie:

UvaZovany spravca objektu:

Investor:

Projektant stavby:

Dobudovanie zakladnej technickej infrastruktury v obci
Sarisské Jastrabie

SO 01 - Vystavba chodnika a rekonstrukcia miestnych
komunikacii

PreSovsky

Stara Lubovna
Sarisske Jastrabie
Sarisske Jastrabie

Novostavba, rekonstrukcia

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP),
Dokumentéacia na realizaciu stavby (DRS),
Obec SariSské Jastrabie

Obec Sarisské Jastrabie, Obecny urad Sarisské Jastrabie,
SarisSské Jastrabie 257, 065 48 SariSské Jastrabie

MarVia projekt, s.r.o.

Alexandra Matusku 6414/12, 080 01 PreSov

Ing. Marek Medon

tel.: 0907 507 338

e-mail: marek.medon@gmail.com, marviaprojekt@gmail.com

Ing. Marek Medon,
Autorizovany stavebny inZinier 5733 12

Zodpovedny projektant:

1.2 VSeobecné udaje charakterizujuce stavbu

Predmetna lokalita sa nachadza v intravilane obce Sari§ské Jastrabie, v jej severnej &asti.
Okolity terén ma pahorkovity charakter. Cela predmetna stavba sa nachadza v katastralnom
Uzemi obce SariSské Jastrabie.

Stavba rieSi rekonstrukcie miestnych komunikécii a vystavbu chodnika, ich odvodnenie a
osvetlenie novonavrhovaného chodnika pre chodcov. Sucastou objektu je aj zrealizovanie
vyhybne na jestvujacej komunikécii a tprava plochy pri vodovodnych stojanoch a stojisku pre
velkoobjemové kontajnery.

Potreba rekonstrukcie je vyvoland najma ich nevyhovujucim stavom, kryt vozovky je
z beténovych panelov, je poruseny s mnozstvom deformacii, panely su preldmané az cCasti
rozpadnuté, odvodnenie je nefunkéné. Nevyhovujuci povrch negativne vplyva na zivotné
prostredie v okoli rekonstruovanych objektov. ZvySuje sa hluk, mnozstvo emisii a vozovka
vtomto stave si vyzaduje zvySené naklady hlavne pri zimnej Udrzbe. Taktiez v désledku
narastajucej intenzity tak motorovej ako aj peSej dopravy dochadza k negativnemu
ovplyvhovaniu chodcov a zvySené je riziko dopravnej nehodovosti. Z uvedenych dévodov je
vhodné vybudovat aj chodnik pre peSich, ¢im dbjde k zvySeniu plynulosti dopravy, zvySeniu
bezpecnosti chodcov a vytvoria sa tak podmienky bezpecného a pohodiného pohybu peSich
v danej Casti obce. Suc€astou stavby je aj osvetlenie novonavrhovaného chodnika pre chodcov.
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V priestore staveniska sa nachadzaju nadzemné a podzemné vedenia inZinierskych sieti.
Jedna sa o telekomunikacné kéble, VN a NN kable, vodovod a plynovod. Podzemné inZinierske
siete nie sU vo vykresoch zakreslené, pricom vzhladom na charakter stavby sa nepredpoklada s
ich preloZzkou. Vzduchom je vedené elektrické vedenie NN, verejné osvetlenie a telefénny kabel.
Je nutné, aby dodavatel stavby pred realizaciou zabezpecil ich vytyCenie a reSpektoval
poziadavky spravcov.

V rieSenom Uzemi sa nachadzaju :

- vodovody a kanalizacia do DN 500. Ochranné pasmo je 1,5m od potrubia.

- STL a NTL plynovod — v zastavanom uzemi. Ochranné pasmo je 1m od potrubia.

- telekomunikagné kable - ochranné pasmo je 0,5m od krajného vodica.

Stavba je situovana tak, ze neddjde k ziadnemu zaberu PPF ani LPF. Do¢asne zabraté
pozemky sa po uskuto€neni stavby vratia na pévodné vyuZitie.

V rieS§enom Uzemi navrhovanej stavby sa nenachadza Ziadne osobitne chranené Gzemie
ani chrédnené stromy.

Vhodnost pozemku

Z hladiska geologickych a hydrologickych pomerov v zaujmovom uzemi stavby je uzemia
vhodné na vystavbu. Uzemie je stabilne, nenachadzaju sa tu zZiadne aktivne ani potencialne
zosuvy a podzemnd voda je v dostato¢nej hibke, takze nebude mat Ziadny vplyv na vystavbu.

Stavba je rozdelena na stavebné objekty.
SO 01 — Vystavba chodnika a rekonstrukcia miestnych komunikacii
SO 02 — Osvetlenie chodnika

1.3 Vychodzie podklady

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie a realizaciu stavby boli:
» Polohopisné a vySkopisné zameranie zaujmového Uzemia,
» Katastralna mapa,
» Fotodokumentacia,
» Obbhliadka terénu projektantom,
» Pracovné rokovania s objednavatelom,

1.4 Vecné a casové vazby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie

V priebehu spracovania projektovej dokumentécie nie je znamy Ziadny iny zamer
investorov v predmetnej lokalite.

Koordin&cia s pripadnymi zdmermi inych investorov bude zabezpecena v ramci stavebného
konania.

2. FUNKCNE A TECHNICKE RIESENIE

5 Objekt riesi rekonstrukcie miestnych komunikécii a vystavbu chodnika v intravilane obce
SariSské Jastrabie. Sucastou objektu je aj odvodnenie chodnika a komunikacii, zrealizovanie
vyhybne na jestvujacej komunikécii a Uprava plochy pri vodovodnych stojanoch a stojisku pre
velkoobjemové kontajnery.

Trasa A

Kategoria: MOK 4,00/30

Funkéna trieda: C3 — obsluzna komunikacia

Dizka komunikacie: 100,00m

Sirka komuniké&cie: 3,20m, v mieste vyhybne 6,20m resp. 4,70m
Smerové obluky: Rmin=50m; Rpa=120m, prosté kruhové
Pozdiiny sklon: min.2,90%; max.10,80%

PrieCny sklon: jednostranny 2,50%
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Trasa B
Kategoria: MOK 4,00/30, MOK 5,00/30
Funkéna trieda: C3 — obsluzna komunikacia
Dizka komunikacie: 139,00m
Sirka komunikacie: 3,00m, v mieste napojenia na most. 4,00m
Smerové obluky: Rmin=15m; Rma=200m, prosté kruhové
PozdIzny sklon: min.1,50%; max.15,90%
PrieCny sklon: jednostranny 2,50%
Chodnik
Funkéna trieda: D3 — komunikacie pre chodcov
Dizka choqnl’ka: 76,0m + 29,0m + 112m
Celkova dizka chodnika: 217,00m
Sirka chodnika: 1,50m, v mieste vodovodného stojanu 2,00m
PrieCny sklon: jednostranny 2,0%

Pre navrhovany objekt boli pouZité charakteristiky komunikacii a chodnikov podfa STN 73
6110 ,Projektovanie miestnych komunikacii®.

2.1 Smerové a vyskové vedenie, Sirkové usporiadanie

Trasa A:

Smerové a vyskové vedenie rekonstruovanej komunikdcie v maximélne moznej miere
reSpektuje jestvujucu komunikaciu a okolity terén. Smerové vedenie tejto ulice je
charakterizované dvoma kruhovymi oblukmi s polomerom R;=50m a R,=120m. Polomery
krizovatkovych vetiev su R=3,0m a R=1,0m v napojeni na most, a zodpovedaju priestorovym
moznostiam a predpokladanej skladbe dopravného prudu v rieSenom Uzemi.

Na tejto miestnej komunikacii je potrebné zrekonstruovat vozovku, jestvujuca panelova
vozovka sa nahradi asfaltovou a upravia sa krajnice a zrealizuje sa nefunkéné odvodnenie.

Prie¢ny sklon komunikécie je jednostranny 2,5% smerom k pravému obrubniku, kde bude
osadeny liniovy odvodrfiovaci zlab. Odvodnenie bude cez priecny a pozdizny sklon Kk linii
odvodnenia a nasledne do ulicného vpustu, ktory bude vyusteny do potoka. Sucastou Trasy A je
aj odvodnenie liniovym odvodiovacim zlabom di2I§y 138,50m.

Sirka komunikacie je konstantna 3,20m. Sirka komunikacie pred a za mostom je 6,20m
resp. 4,70m.

Sucastou Trasy A je aj vyhybna v mieste jestvujucej komunikacie a Uprava vjazdu na
Strkovi komunikaciu. Vyhybiia ma $irku 3,00m, dizka vyhybne je 15,00m a nabehy st 7,50m.
Vyhybia je navrhnutd na rekons$truovanej komunikacii pred a za mostom. Sirka komunikacie
v tychto miestach je 6,20m resp. 4,70m.

Po pravej strane komunikacie sa vybuduje chodnik pre peSich Sirky 1,50m ato najma
z dévodu zvySenej frekvencie peSich, ktory navstevuju obecny urad, Skolu a komunitné centrum.

Celkové dizka rekonstruovaného tseku je 100,00m.

Trasa B:

Smeroveé a vyskové vedenie rekonstruovanej komunikdcie v maximélne moznej miere
reSpektuje jestvujucu komunikaciu a okolity terén. Smerové vedenie tejto ulice je
charakterizované piatimi kruhovymi oblukmi s polomerom R;=50m, R,=200m, R3=100m, R;=50m
a Rs=15m. Polomery krizovatkovych vetiev si R=4,0m v napojeni na vjazd a R=6,0m v napojeni
na stojisko pre velkoobjemové kontajnery, a zodpovedaju priestorovym moznostiam a
predpokladanej skladbe dopravného pradu v rieSenom Gzemi.

Na tejto miestnej komunikacii je potrebné zrekonstruovat vozovku, jestvujuca panelova
vozovka sa nahradi asfaltovou a upravia sa krajnice a zrealizuje sa nefunkéné odvodnenie.

Prie¢ny sklon komunikacie je jednostranny 2,5% smerom k favému obrubniku, nésledne
cez krajnicu do priekopy. Odvodnenie bude cez prie¢ny a pozdizny sklon do dlaZdenej priekopy,
ktora bude zaustena do potoka. Priekopa bude zrealizovana z lomového kamena nepravidelného
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tvaru ulozeného do betoénu. V. km cca 0,015 je navrhnuty priepust v mieste vjazdu @600 dizky
10,0m. Stcastou Trasy B su aj tri prieCne liniové odvodriovacie zfaby dizky 4,00m.
Sirka komunikacie je konstantna 3,00m. Sirka komunikacie od mosta po vjazd v km 0,015
je 4,00m.
Sucastou Trasy B je aj uprava plochy pred vodovodnym stojanom a pred stojiskom pre
velkoobjemové kontajnery.
Celkova dizka rekonstruovaného tGseku je 139,00m.

Chodnik:

Smerovo avySkovo je trasa chodnika naviazana na miestni komunikaciu a okolitu
zastavbu. Chodnik sa nachadza v pridruzenom dopravnom priestore pozdiZ jestvujlcej
a rekonStruovanej miestnej komunikécie. Zaciatok chodnika je v krizovatke miestnych
komunik&cii veducich k obecnému dradu a Skole, koniec chodnika je pri jestvujicom moste.

Na zaciatku akonci chodnika déjde k znizeniu obrubnika a uloZeniu dlazby pre
nevidiacich.

Prie¢ny sklon chodnika je 2,0% smerom k vozovke.

Sirka chodnika je konstantna 1,50m. Sirka chodnika pri jestvujucom vodovodnom stojane
je 2,0m. Okolo stojana je vytvorena spevnena plocha si zamkovej dlazby vid. priloha 2 - Situacia.

Celkové dizka chodnika je 217,00m.

2.2 Konstrukcia miestnych komunikacii a chodnika
Konstrukcia vozovky miestnej komunikécie /konstrukcia €.1/ je navrhnuté v skladbe :

- asfaltovy betén strednozrnny AC 11 0; | 50mm
- asfaltovy spojovaci postrek 0,50kg/m? PS, A

- asfaltovy betén hrubozrnny AC22L;I 70mm
- asfaltovy infiltragny postrek 0,80kg/m? Pl, A

- cementom stmelena zmes CBGM Cg1o 22 180mm
- $trkodrvina SD 200mm
- spolu: 500mm

Konstrukcia chodnika pre chodcov /konstrukcia €.2/ je navrhnuta v skladbe :

- zamkova dlazba 80mm
- 16Zko fr. 4-8 mm 30mm
- Strkodrva 150mm
- spolu 260mm

Konstrukcia chodnika v mieste vjazdu /konstrukcia €.3/ je navrhnuta v skladbe :

- zamkova dlazba 80mm
- l6zko fr. 4-8 mm 30mm
- podkladny betdn s kari sietou 100mm
- Strkodrva 150mm
- spolu 360mm

Medgzi vrstvy AC 11 O a AC 22 L sa poloZi spojovaci postrek v mnozstve 0,5 kg/m?, medzi
AC 22 L a CBGM sa polozi infiltraény postrek v mnoZstve 0,8 kg/m®.

Boc¢nu oporu medzi vozovkou a krajnicou tvori beténovy obrubnik 150x260x1000 resp.
dizky 500mm bez skosenia uloZeny do beténového 16zka C16/20 polozeny na Groven vozovky.

Boc¢nu oporu chodnika od vozovky tvori cestny betonovy obrubnik 150x260x1000 resp.
dizky 500mm uloZeny do beténového 162ka C16/20 vyvySeny 120mm nad Groven vozovky.

Bo¢nu oporu medzi chodnikom a zelefiou tvori beténovy obrubnik 50x200x1000 resp.
dizky 500mm uloZeny do beténového 162ka C16/20 poloZeny na Groven dlaZby.

Na zacdiatku a konci chodnika sa obrubniky zniZzia zo 120mm na 20mm nad vozovkou
a vytvori sa tzv. bezbariérova Uprava. Na zaciatku a konci chodniku budu uloZzené varovné - s
polgulovitymi vystupkami pre orientaciu nevidiacich a slabozrakych.
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Pri napojeni komunikacie a chodnika na jestvujucu komunikaciu déjde k zarezaniu
asfaltovej vrstvy kvéli lepSiemu napojeniu na jestvujucu konstrukciu vozovky. Medzera medzi
beténovym obrubnikom a vozovkou sa zaleje trvale pruznym nepriepustnym tmelom alebo
asfaltovou zalievkou.

V mieste vjazdov dbjde k preklopeniu obrubnika a konStrukcia chodnika sa zvacsi
o podkladny beton hrabky 100mm. Presné poloha vjazdov sa ur€i pri realiz&cii.

S budovanim vozovky sa moéze zacat’ az ked’ unosnost’ plane pod vozovkou bude
zodpovedat’ min. Eg4.=60Mpa. S budovanim chodnika sa méze zacat’ az ked’ unosnost’
plane pod chodnikom bude zodpovedat’ min. E2=45Mpa.

Ak unosnost’ plane pod vozovkou nebude zodpovedat Eg:.=60Mpa je nutné
pristupit’ k uprave alebo vymene podlozia a skisku unosnosti opakovat'.

Pri kladeni jednotlivych konstrukénych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné
STN.

2.3 Odvodnenie

Odvodnenie komunikéacie Trasy A je riedené 2,50%-nym prieénym a pozdiznym sklonom
smerom k pravému cestnému obrubniku a nésledné do liniového odvodnovacieho zfabu, ktory
bude cez uliény vpust vyusteny do potoka. Odvodnenie zemnej plane sa prevedie 3%-nym
prie€nym sklonom pomocou vrstvy so $trkodrviny do pozdizneho trativodu DN160, ktory bude
vyusteny do vpustu. Suéastou Trasy A je aj odvodnenie liniovym odvodhovacim Zfabom dizky
138,50m.

Odvodnenie komunikéacie Trasy B je rie§ené 2,50%-nym prieénym a pozdiznym sklonom
smerom k lavému obrubniku a nasledné cez krajnicu do priekopy, ktora bude zaustena do
potoka. Priekopa bude zrealizovana z lomového kamena nepravidelného tvaru ulozeného do
beténu. V. km cca 0,015 je navrhnuty priepust v mieste vjazdu @600 dizky 10,0m. Odvodnenie
zemnej plane sa prevedie 3%-nym prie€nym sklonom pomocou vrstvy so Strkodrviny do
pozdiZzneho trativodu DN160, ktory bude vyusteny do priekopy cez &elo priepustu. Sucastou
Trasy B su aj tri prie¢ne liniové odvodriovacie zlaby dizky 4,00m.

Odvodnenie chodnika je rieSené 2,0%-nym priecnym a pozdiznym sklonom smerom
k cestnému obrubniku a nasledné do linioveho odvodrfiovacieho Zfabu, ktory bude cez ulicny
vpust vyusteny do potoka. Odvodnenie zemnej plane sa prevedie 2%-nym prie€nym sklonom
pomocou vrstvy so Strkodrvy.

POPIS ODVODNENIA:
5 Dimenzia Zzlabov je navrhnuta podfa prepoctu hydraulickej kapacity na danom Useku.
Zlaby musia byt ulozené do beténového 16Zka podla prilozeného detailu. VSetky navrhnuté
odvodriovacie Zlaby spifiaji platni technicki normu STN EN 1433.

Linia €.1 - Odvodrovacie zfaby na komunikécii su navrhnuté s nominélnou svetlou Sirkou
100mm, s celkovou stavebnou vy$kou 250mm, bez vnutorného spadu dna. Prietokovy profil
Zlabu je 192cmz2. Navrhnuté liniové odvodnenie je vyrobené z vysokopevnostného polypropylénu,
ktoré su opatrené na sty¢nych plochach tesniacou poldrazkou, ktora umozuje v pripade potreby
utesnenie spojov medzi Zfabmi. Ochranu stien Zfabov zaistuji ramy z kompozitu po celej dizke
Zfabu. Na Zlaboch su upevnené kryty z tvarnej liatiny GGG50, fixované 8 skrutkami na meter.
Vyska liatinovych krytov v mieste ulozenia v ochrannom rame je 20mm. V celej trase su
navrhnuté liatinové kryty na vysoké zatazenie triedy min.D400kN.

Linie ¢.2 ,3 4 - Zlaby su navrhnuté hlbokého typu s nominalnou svetlou Sirkou 200mm,
bez vnatorného spadu dna a je napojeny do jestvujucej priekopy. Prietokovy profil Zlabu je
746cm?. Odvodiovacie Zlaby su monolitickej konStrukcie vyrobené z kompozitu. Navrhnuté
odvodnovacie prvky splfuju triedu zatazenia D400KN.
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2.4 Dopravné znacenie
Trvalé dopravné znacenie

Vzhladom na charakter stavby nie je nutné menit sucasné trvalé dopravné znacenie,
ktoré sa ponecha.

Docasné dopravné znacenie

Pocas vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit dopravnu pristupnost Uzemia, tak aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Doprava bude vedena po existujacich komunikaciach.
Docasné dopravné znacenie si vzhladom na operativnost a pruznost vystavby osadi pocas
vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac. Do¢asné dopravné znacenie objektu
je rieSené v samostatnej grafickej ¢asti (vid priloha €.6 - Do¢asné dopravné znacenie).

3. REALIZACIA STAVEBNEHO OBJEKTU

3.1 Napojenie na komunikacie, pozemky, vdzby na inZinierske siete

Predmetnd stavba je napojena na jestvujuce miestne komunikécie.

Projektovany priestor stavby krizuju viaceré podzemné a nadzemné inzZinierske siete.
Jedna sa o telekomunikacné kéble, VN a NN kable, vodovod a plynovod. Podzemné inZinierske
siete nie s vo vykresoch kreslené. Vzduchom je vedené elektrické vedenie NN, verejné
osvetlenie a telefénny kabel.

Pri realizacii stavby je nutné pouzit také technologické postupy, ktoré neporusia
existujuce inzinierske siete. Z tohto dévodu je nutné venovat zvySenu pozornost pri realizovany
stavebnych préc.

V ochrannom pasme spominanych vedeni, je pri vykonavani stavebnych prac
bezpodmiene€ne nutné dodrZiavat ochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre vykon
stavebnych prac v OP.

Pred zahajenim stavebnych prac je nutné, aby dodavatel zabezpecil presné
vytycéenie vSetkych jestvujucich tras podzemnych vedeni vo vsetkych miestach na trase,
kde sa budi vykonavat zemné aburacie prace, aby sa prediSlo ich pripadnému
poskodeniu. Podzemné inzinierske siete nie su v projekte zakreslené. Vykop v miestach
ochrannych pasiem podzemnych inzinierskych sieti vykonavat’ rucne.

V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami technické rieSenie konzultovat so
spravcami IS a projektantom. Pri realizacii dodavatel stavebnych prac musi reSpektovat
poziadavky spravcov ako je to uvedené v ich vyjadreniach.

3.2 Postup vystavby

Vzhladom na fakt, Ze podzemné inzinierske siete su v tomto stupni projektu zakreslené
musi dodavatel zabezpecit presné vytyCenie vSetkych jestvujucich tras podzemnych vedeni aby
sa prediSlo ich pripadnému poskodeniu. Vykop v miestach ochrannych pasiem podzemnych
inZinierskych sieti vykonavat rucne. V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami
technické rieSenie konzultovat s jednotlivymi spradvcami dotknutych sieti.

Samotny vykon stavebnych prac je potrebné zacat:
» s presnym vytyCenym vSetkych jestvujucich podzemnych inzZinierskych sieti,
» zriadenim do¢asného dopravného znacenia a usmernenim verejnej premavky,
» odstranenim jestvujucej panelovej vozovky,
» vykopovymi pracami po uroven zemnej plane,
» zhutnenim plane na pozadovanu mieru zhutnenia,
* budovanim ochrannych a podkladovych vrstiev s dosiahnutim predpisanej kvality
zhutnenia,
» osadenim obrubnikov, liniovych Zlabov a vpustov,
* pokladka asfaltovej vozovky a zamkovej dlazby,
* Uprava vjazdov, nespevnenej krajnice, svahov a zrealizovanim dlazdenej priekopy,
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» odstranenim do¢asného dopravného znacenia,
» odovzdanie do uzivania.

S vystavbou konstrukénych vrstiev vozovky sa zacne az po dosiahnuti Eq na plani pod
vozovkou 60 MPa. Pokial geologické pomery neumoznia dosiahnut pozadovanu unosnost plane
pod vozovkou 60 MPa Standardnymi sposobmi, vykonaju sa opatrenia na vylepSenie podlozia
vrstvou Strkodrvy potrebnej hrubky. Mnozstvo arozsah Uprav je nutné désledne sledovat
a upresnovat na zéaklade skuto¢ne dosiahnutych vysledkov skuSok. Z hladiska poziadaviek na
realizaciu zemnych prac platia technicko-kvalitativne podmienky a z&kladné ustanovenia
technickych noriem STN 73 3050, STN 73 6133 a STN 73 3040.

Pri vykonavani stavebnych prac je zhotovitel povinny dodrziavat v8etky normy, nariadenia
a predpisy platné v stavebnictve. Jedna sa hlavne o tie, ktoré sa tykaju bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri zemnych pracach. Investor je povinny reSpektovat nariadenie vliddy SR
510/2001 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko. Stavebné
prace a zabudované materidly musia spifiat technicko-kvalitativne podmienky, &im bude
zaru€ena kvalita stavebného diela i bezpecnost prace.

3.3 Zemné prace

Zemné prace budl pozostavat z odhumusovania, vybdrania jestvujucej panelovej
vozovky a priekop, z nasypovych a vykopovych préac.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat s lepivostou.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poziadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikacii — zékladné ustanovenia pre navrhovanie.

S budovanim vozovky sa mdéze zacat az ked unosnost plane pod vozovkou bude
zodpovedat min. Egeo=60Mpa. S budovanim chodnika sa mbze zacat az ked Unosnost plane
pod chodnikom bude zodpovedat min. Ego=45Mpa. Pri kladeni jednotlivych konstrukénych
vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné STN.

V hornej 0,5 m vrstve ndsypu a 0,3 m vrstve zarezu mézu byt pouzité len zeminy velmi
vhodné (STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii), s maximalnou objemovou
hmotnostou vaésou ako 1650 kg/m°. Upravené podloZie sa musi zhutnit hladkym valcom. Miera
zhutnenia pre sudrzné zeminy (tabulka 8) a nesudrzné zeminy (tabulka 7) je stanovena v STN
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunik@cii.

Plan musi byt zhotovend v prie€nom sklone podla projektovej dokumentacie, tak aby bolo
vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokoncena plan musi byt zhotovitelom chrdnena — nesmu
byt na nej sklddky materidlov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Cestné teleso sa bude sypat po vrstvach. Hrubka vrstiev zavisi od druhu a vlastnosti
zemin ( velkosti najvacSich zfn dma ) @ najma od ucinnosti zhutfiovacich prostriedkov. Hrubka
vrstvy je zvy€ajne od 200mm do 600mm, pricom musi byt najmenej 1,5 nasobne vacsia ako
velkost najvacsieho zrna v sypanine. U€innost zhutfiovacich prostriedkov sa overuje terénnou
skuskou zhutnitefnosti zemin. Prie€ny sklon povrchu vrstvy musi zaistovat odtok vody.

Doc¢asna skladka zeminy bude na ploche zariadenia staveniska, ktoru si urci dodavatef
stavby.

3.4 Doprava pocas vystavby

Pocas vystavby dodavatel stavby musi zabezpecit dopravnu pristupnost Uzemia, tak aj
bezpecné vykonavanie stavebnych prac. Doprava bude vedena po existujacich komunikaciach.
Obchadzkové trasy nie su nutné. Docasné dopravné znacenie si vzhladom na operativnost
a pruznost vystavby osadi po€as vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac.
Doc¢asné dopravné znacenie objekiu je rieSené v samostatnej grafickej €asti (vid' priloha €.6 -
Docasné dopravné znacenie).
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3.5 Vytycenie

Pre vytyCenie stavby sa pouzij0 meraCské body, podla ktorych sa v teréne vytyci
priestorova poloha stavby. Podrobnosti sa mézu wvytyCit zo situacie, ktorda je spracovana
v digitalnej forme a umozfiuje vytyCenie polohy ktoréhokolvek bodu. Suradnice smerového a
vySkového vedenia trasy su prilohou technickej spravy.

4. HOSPODARENIE S ODPADMI

V ramci stavebnych prac budd vznikat odpady viazané na vlastnu stavebnu c&innost.
Vac&sinu odpadov, ktoré vzniknla touto €innostou, bude mozné zaradit do kategérie ostatné
odpady (,0%). Pri likvidacii odpadu kategorie , 0 je nutné dbat na ¢o najvy$si podiel
uskuto¢nenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky).
,Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat na riadenej skladke
odpadov.

Sucasne moézu vznikat v malych mnozstvach aj odpady viazané na prevadzku a €innost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto €innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vacsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit do kategérii nebezpecny odpad (,N).

Pocas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminaciam Zivotného prostredia.

Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajuci odpadovy material ponuknuty prislusnému
spravcovi. Nasledna faza nakladania s odpadmi bude zaistena dodévatel'skym sp6sobom priamo
osobami opravnenymi k tymto €innostiam podla zakona €. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat vyuZitie alebo zneSkodnenie
uvedenych druhov odpadov budu uzavreté zhotovitefom stavby.

Kone&né rozhodnutie o spbsobe likvidacie (vratane miest pripadného uloZenia odpadu)
bude do znacnej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe nalozit v zmysle zakona
€.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlasky MZP SR €. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MZP SR €. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

Tabulka odpadov:

Cislo druhu | Kategéria

odpadu odpadu Zneskodnenie

Nazov druhu odpadu

Beton 17-01-01 O R5
Bitimenova zmes vybarand 17-03-02 @) R5
Zemina a kamenivo obsahujuce

nebezpecné latky — kontaminovana 17-05-03 N D1

zemina ropnymi latkami
Vykopova zemina obsahujuca

nebezpecné latky — kontaminovana 17-05-05 N D1
zemina ropnymi latkami

Vykopova zemina - vykopové prace 17-05-06 O R5
Zmesovy komunalny odpad — prevadzka 50-03-01 o) D 1

Satni a kancelarskych priestorov

Miesto vzniku a spdsob vyuzitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad €. 17 01 01 — Beton, kategoria ostatny, odpad vznikne po demolécii beténovych
konstrukcii. Vyburany materiél sa ako vhodny materidl méze pouzit do podkladovych vrstiev
VOZOVKy.

Odpad €. 17 03 02 — Bitumenova zmes vybuarana, kategoria ostatny, odpad vznikne po
vyburani asfaltovych vrstiev z komunikacie. Vyburany material sa méze pouzit do podkladovych
vrstiev.
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Odpad ¢. 17 05 03 — Zemina a kamenivo, kategdria nebezpecny, odpad mdze vzniknut
ak bude kontaminovana nebezpecnymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) —
odvoz a likvidacia na skladke nebezpecnych odpadov .

Odpad €. 17 05 05 — Vykopova zemina, kategéria nebezpecny, odpad moze vzniknut ak
bude kontaminovana nebezpecnymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) — odvoz
a likvidacia na skladke nebezpeénych odpadov .

Odpad €. 17 05 06 — Vykopova zemina, kategodria ostatny, odpad vznikne ako prebytocna
zemina z vykopov. PouZije sa na terénne Upravy a na zemné konstrukcie v rdmci stavby,
pripadny prebytok zeminy sa ulozi na pozemkoch investora.

Odpad €. 20 03 01 — komunalny odpad zo Satni a prenosnych kancelarii — likvidacia na
skladke komunalneho odpadu

5. BEZPEGNOST PRI PRACI

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajuce zo zasad ochrany a
bezpec¢nosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac.
Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujuce bezpecnost pri praci.

Pred zacgatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vytycit vSetky
podzemné vedenia a zabezpeCit vyznaenie ich polohy v teréne. Priestorova poloha
inzinierskych sieti je vo vykresoch zna€ena orientacne. Pri vykonavani stavebnych prac v dotyku
s premavkou na jestvujucej ceste je potrebné dbsledne oznacit pracovny Usek. Stavebné prace
je mozné realizovat len pri dodrzani v8etkych podmienok, vyplyvajdcich zo zasad bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri praci a to hlavne Zakonnika prace ¢. 311/2001 v zneni neskorsich predpisov
a suvisiacich doplnkov, nariadenie vlady SR €.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri praci je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inZinierskych sieti a predpisy o manipulécii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost o bezpecnost pri praci aochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri
vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpe&nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spésobu prace.

Pracovnici musia dodrziavat zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha
musi byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrziavaniu bezpecnosti, ochrane a
hygiene pri praci. O pravidelnom preSkofovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prisluSnymi ochrannymi poméckami, na stavbe
musi byt umiestnena lekérnicka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat’ sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu zivotného prostredia okolia stavby, bude
nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatefla:

» dbat, aby nebola devastované okolité plochy,

» dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch,

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikaciu zabezpedit ich Cistenie,

» stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podfa druhu a charakteru odpadu
v zmysle Zakona o odpadoch.

Priloha €.1 — Suradnice vyty€ovanych bodov smerového a vySkového vedenia tras
Priloha ¢€.2 - Posudenie hydraulickej kapacity zlabov

V PreSove 09/2019 Vypracoval : Ing. Marek Medon




Priloha ¢.1

Suradnice vytycovanych bodov smerového a vyskového vedenia tras
Suradnicovy systém SJTSK, VySkovy systém:

Trasa A

Trasa B

STATION

285313.
285310.
285310.
285309.
285308.
285308.
285305.
285302.
285299.
285296.
285293.
285290.
285290.
285288.
285284.
285281.
285280.
285278.
285274.
285274.
285271.
285267.
285265.
285263.
285260.
285259.
285256.
285252.
285249.

285265.
285265.
285268.
285268.
285270.
285270.
285271.
285273.
285275.
285275.
285277.
285278.
285278.
285279.
285280.
285280.
285282.
285283.
285284.
285285.
285286.
285287.
285289.

1179982.
1179978.
1179978.
1179976.
1179975.
1179974.
1179970.
1179966.
1179962.
1179958.
1179953.
1179949.
1179948.
1179945.
1179941.
1179938.
1179936.
1179934.
1179930.
1179930.
1179927.
1179924.
1179922.
1179920.
1179917.
1179916.
1179913.
1179910.
1179906.

1179905.
1179905.
1179901.
1179901.
1179896.
1179896.
1179891.
1179887.
1179883.
1179882.
1179877.
1179874.
1179874.
1179873.
1179868.
1179867.
1179863.
1179858.
1179854.
1179853.
1179849.
1179844.
1179839.

Bpv



0+075.
0+080.
0+081.
0+085.
.218

0+089

0+090.
0+095.
0+100.
0+105.
0+105.
0+110.
0+110.
0+111.
0+115.
0+120.
0+121.
0+125.
0+128.
0+130.
0+130.
0+135.
0+139.

000
000
842
000

000
000
000
000
513
000
109
608
000
000
704
000
625
000
109
000
000

285290.
L2273
285292.
285293.
285295.
285295.
.2378
285299.
285300.
285301.
285302.
285302.
285302.
285303.
285305.
285305.
285306.
285305.
285305.
285305.
285304.
285303.

285292

285297

7777

7615
7246
1583
4395

0361
8345
0189
4429
4728
8594
7791
1346
5965
1357
8971
6416
6213
7126
9694

1179834.
1179830.
1179828.
1179825.
1179821.
1179820.
1179816.
1179811.
1179806.
1179806.
1179801.
1179801.
1179800.
1179797.
1179792.
1179790.
1179787.
1179783.
1179782.
1179782.
1179777.
1179773.

9552
1699
4067
3996
4328
7034
0380
3726
7072
2288
9751
8701
4225
1571
3443
7043
4592
8508
4999
3927
5869
6566

580.
581.
581.
581.
582.
582.
583.
584.
585.
.2499
585.
585.
L2179
586.
587.
587.
.2375
588.
588.
588.
589.
590.

585

586

588

3984
1934
4863
9884
6591
7834
5784
3734
1684

9634
9807

7464
5045
7571

7534
9456
9607
6406
1966
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Odvodnenie povrchov
a nieco naviac...

Priloha €.2

Dobudovanie zakladnej technickej
infrastruktury v obci Sarisske Jastrabie



Posudenie hydraulickej kapacity zlabu

Projekt: Sarigské Jastrabie
Stavba :
Cislo projektu:

Oznaéenie zl'abu:: Zrab 1
Cast linie: Linia A

Vstupné udaje

Odvodriovaci systém: RECYFIX NC 100, typ 020, alebo alternativa
Spdsob vypoctu: Navrh so zadanim nominalnej velkosti
Dizka zfabu:: 138.5m

Povrch: Asfalt

Odtokovy koeficient : 0.9

Intenzita dazda: 180 I/(s*ha)

Odvodriovana plocha: 692.5 m2

Sklon: 0,5%

Druh napojenia na kanalizaciu: Liniovy vpust s odtokom DN150 mm
Vysledok

Prietok na konci Zlabu: 11.221/s

Minimalna vzdialenost hladiny od horného okraja zfabu: 5.8 cm

Percento naplnenia zlabu: 71.2%

Rychlost pradenia na konci zlabu: 1.031 m/s

Vyska vodnej hladiny

B hauaton

| I
0.0 50.0 100.0 [rn]

B hauaton

50m

O - 138.5m




Posudenie hydraulickej kapacity zlabu

Projekt:
Stavba :
Cislo projektu:

Sarigské Jastrabie

Oznacenie zl'abu::
Cast linie:

Zlab 2
Linia A

Vstupné udaje
Odvodnovaci systém:
Spdsob vypodtu:
Dizka zlabu::

Povrch:

Odtokovy koeficient :
Intenzita dazda:
Odvodnovana plocha:
Sklon:

Druh napojenia na kanalizaciu:

Vysledok
Prietok na konci Zlabu:

Minimalna vzdialenost hladiny od horného okraja zlabu:
Percento naplnenia zlabu:
Rychlost pradenia na konci zlabu:

Vyska vodnej hladiny

RECYFIX MONOTEC 200, alebo alternativa
Navrh so zadanim nominalnej velkosti

4m

Asfalt

0.9

180 l/(s*ha)

600.0 m2

0,5%

Vytok do volna

9.721/s
28.0cm
29.9 %
0.784 m/s

B haumaton
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