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Sprievodná správa 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje stavby 
Stavba: 
Názov stavby: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci 

Šarišské Jastrabie 
 

Miesto stavby: 
Kraj: Prešovský 
Okres: Stará Ľubovňa 
Miesto stavby:   Šarišské Jastrabie 
Katastrálne územie: Šarišské Jastrabie 
 

Druh stavby: Novostavba, rekonštrukcia 
Stupeň dokumentácie: Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), 
 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), 
Uvažovaný správca objektu:   Obec Šarišské Jastrabie 
 

Stavebník:   Obec Šarišské Jastrabie, Obecný úrad Šarišské Jastrabie, 
Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie  

 
Projektant stavby:    MarVia projekt, s.r.o.  
 Alexandra Matušku 6414/12, 080 01 Prešov 
 Ing. Marek  Medoň  
 tel.: 0907 507 338 
 e-mail: marek.medon@gmail.com, marviaprojekt@gmail.com  
 

Komunikácie:   Ing. Marek Medoň, Autorizovaný stavebný inžinier 5733 I2 
Elektro siete:                 Ing. Martin Gašpár, Autorizovaný stavebný inžinier 5670 A2 

1.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Predmetná lokalita sa nachádza v intraviláne obce Šarišské Jastrabie, v jej severnej 
časti. Okolitý terén má pahorkovitý charakter. Celá predmetná stavba sa nachádza 
v katastrálnom území obce Šarišské Jastrabie. 

Stavba rieši rekonštrukcie miestnych komunikácii a výstavbu chodníka, ich odvodnenie a 
osvetlenie  novonavrhovaného chodníka pre chodcov. Súčasťou objektu je aj zrealizovanie 
výhybne na jestvujúcej komunikácii a úprava plochy pri vodovodných stojanoch a stojisku pre 
veľkoobjemové kontajnery.  

Potreba rekonštrukcie je vyvolaná najmä ich nevyhovujúcim stavom, kryt vozovky je 
z betónových panelov, je porušený s množstvom deformácií, panely sú prelámané a z časti 
rozpadnuté, odvodnenie je nefunkčné. Nevyhovujúci povrch negatívne vplýva na životné 
prostredie v okolí rekonštruovaných objektov. Zvyšuje sa hluk, množstvo emisií a vozovka 
v tomto stave si vyžaduje zvýšené náklady hlavne pri zimnej údržbe. Taktiež v dôsledku 
narastajúcej intenzity tak motorovej ako aj pešej dopravy dochádza k negatívnemu 
ovplyvňovaniu chodcov a zvýšené je riziko dopravnej nehodovosti. Z uvedených dôvodov je 
vhodné vybudovať aj chodník pre peších, čím dôjde k zvýšeniu plynulosti dopravy, zvýšeniu 
bezpečnosti chodcov a  vytvoria sa tak podmienky bezpečného a pohodlného pohybu peších 
v danej časti obce. Súčasťou stavby je aj osvetlenie novonavrhovaného chodníka pre chodcov. 

1.3 Prehľad východzích podkladov 
Dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby bola vypracovaná na základe 

týchto podkladov : 
• Polohopisné a výškopisné zameranie záujmového územia, 
• Katastrálna mapa, 
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• Fotodokumentácia, 
• Obhliadka terénu projektantom, 
• Pracovné rokovania s objednávateľom, 

1.4 Členenie stavby 
Stavba je členená na stavebné objekty:  

SO 01 – Výstavba chodníka a rekonštrukcia miestnych komunikácii  
SO 02 – Osvetlenie chodníka 

1.5 Vecné a časové väzby na okolitú a plánovanú výstavbu 

V priebehu spracovania projektovej dokumentácie nie je známy žiadny iný zámer inves-
torov v predmetnej lokalite. 

V  blízkom okolí ani v priestore staveniska sa nepredpokladá už žiadna výstavba, ktorá 
by mohla ovplyvniť výstavbu predmetnej stavby. V priestore staveniska sa nachádzajú 
nadzemné aj podzemné vedenia inžinierskych sietí, ktorých polohu stavba rešpektuje pričom 
vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá ich preložka resp. ochrana. 

Prípadný zámer iných investorov je nutné skoordinovať. Koordinácia s prípadnými 
zámermi iných investorov bude zabezpečená v rámci stavebného konania. 

Dočasne zabraté pozemky sa po uskutočnení stavby vrátia na pôvodné využitie. 

2. TECHNICKÁ ČASŤ 

2.1 Stručný popis stavby 

V obci Šarišské Jastrabie sa zrealizuje rekonštrukcie miestnych komunikácii a výstavbu 
chodníka. Súčasťou stavby je aj osvetlenie chodníka, odvodnenie komunikácii 
a chodníka, zrealizovanie výhybne na jestvujúcej komunikácii a úprava plochy pri vodovodných 
stojanoch a stojisku pre veľkoobjemové kontajnery. Chodník bude spájať priľahlé rodinné domy 
v rómskej osade s centrom obce Šarišské Jastrabie a školou. Smerovo a výškovo projektované 
komunikácie a chodníky plne rešpektujú smerové a výškové vedenie jestvujúcich komunikácii 
a okolitý terén.  

2.2 Stručná charakteristika územia 

Predmetná stavba sa celá nachádza v intraviláne obce Šarišské Jastrabie. Z hľadiska 
členitosti terénu možno územie charakterizovať ako pahorkovité.  

V priestore staveniska sa nachádzajú nadzemné a podzemné vedenia inžinierskych sie-
tí. Jedná sa o telekomunikačné káble, VN a NN káble, vodovod a plynovod. Podzemné inžinier-
ske siete nie sú vo výkresoch zakreslené, pričom vzhľadom na charakter stavby sa nepredpo-
kladá s ich preložkou. Vzduchom je vedené elektrické vedenie NN, verejné osvetlenie 
a telefónny kábel. Je nutné, aby dodávateľ stavby pred realizáciou zabezpečil ich vytýčenie 
a rešpektoval požiadavky správcov. 

V riešenom území sa nachádzajú : 
- vodovody a kanalizácia do DN 500. Ochranné pásmo je 1,5m od potrubia. 
- STL a NTL plynovod – v zastavanom území. Ochranné pásmo je  1m od potrubia. 
- telekomunikačné káble - ochranné pásmo je 0,5m od krajného vodiča. 
 
Stavba je situovaná tak, že nedôjde k žiadnemu záberu PPF ani LPF. Dočasne zabraté 

pozemky sa po uskutočnení stavby vrátia na pôvodné využitie. 
V riešenom území navrhovanej stavby sa nenachádza žiadne osobitne chránené územie 

ani chránené stromy. 

Vhodnosť pozemku 

Z hľadiska geologických a hydrologických pomerov v záujmovom území stavby je územia 
vhodné na výstavbu. Územie je stabilne, nenachádzajú sa tu žiadne aktívne ani potenciálne 
zosuvy a podzemná voda je v dostatočnej hĺbke, takže nebude mať žiadny vplyv na výstavbu. 
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2.3 Plánované termíny začiatku a dokončenia stavby 

Začiatok výstavby :                          2020 
Ukončenie výstavby :    2020 
Stavba môže byť odovzdaná do užívania aj po objektoch stým, že pri realizácii chodníka 

pre chodcoch, musí byť zrealizované aj osvetlenie chodníka.  Predpokladá sa  začiatok aj 
koniec výstavby v jednej stavebnej sezóne. 

2.4 Starostlivosť o životné prostredie  
Stavba sa nachádza v intraviláne obce Šarišské Jastrabie. Zrealizovaním uvedeného 

stavebného zámeru sa zvýši bezpečnosť chodcov v obci a zabezpečí a skvalitní sa prístup 
k centru obce. V záujmovom území sa nenachádzajú chránené krajinné útvary ani chránené 
objekty. Stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. V záujmovom území 
sa nevyskytuje žiadny ekologický objekt.  

Výstavbou nedôjde k zhoršeniu životného prostredia ani v období výstavby. Od 
dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej 
činnosti na okolie stavby. 

2.5 Hospodárenie s odpadmi 
V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. 

Väčšinu odpadov, ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné 
odpady („O“). Pri likvidácii odpadu kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel 
uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). 
„Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné ukladať na riadenej skládke 
odpadov. 

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť 
stavebných strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a 
väčšinu takto vzniknutých odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“). 

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov 
alebo nežiaducim kontamináciám životného prostredia. 

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému 
správcovi. Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom 
priamo osobami oprávnenými k týmto činnostiam podľa zákona č. 79/2015 Zb., o odpadoch.  

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie 
uvedených druhov odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby. 

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) 
bude do značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu. 

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 
Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov a ďalších súvisiacich 
predpisov. 
 
Tabuľka odpadov: 

Názov druhu odpadu Číslo druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu Zneškodnenie 

Betón 17-01-01 O R 5 

Bitúmenová zmes vybúraná 17-03-02 O R 5 

Zemina a kamenivo obsahujúce 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-03 N D 1 

Výkopová zemina obsahujúca 
nebezpečné látky – kontaminovaná 
zemina ropnými látkami 

17-05-05 N D 1 
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Výkopová zemina - výkopové práce 17-05-06 O R 5 

Zmesový komunálny odpad – prevádzka 
šatní a kancelárskych priestorov 20-03-01 O D 1 

 
Miesto vzniku a spôsob využitia alebo zneškodnenia odpadov: 

Odpad č. 17 01 01 – Betón, kategória ostatný, odpad vznikne po demolácii betónových 
konštrukcií. Vybúraný materiál sa ako vhodný materiál môže použiť do podkladových vrstiev 
vozovky. 

Odpad č. 17 03 02 – Bitúmenová zmes vybúraná, kategória ostatný, odpad vznikne po 
vybúraní asfaltových vrstiev z komunikácie. Vybúraný materiál sa môže použiť do podkladových 
vrstiev. 

Odpad č. 17 05 03 – Zemina a kamenivo, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť 
ak bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – 
odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 05 – Výkopová zemina, kategória nebezpečný, odpad môže vzniknúť ak 
bude kontaminovaná nebezpečnými látkami (havária strojov na stavbe, ropné produkty) – 
odvoz a likvidácia na skládke nebezpečných odpadov . 

Odpad č. 17 05 06 – Výkopová zemina, kategória ostatný, odpad vznikne ako 
prebytočná zemina z výkopov. Použije sa na terénne úpravy a na zemné konštrukcie v rámci 
stavby, prípadný prebytok zeminy sa uloží na pozemkoch investora. 

Odpad č. 20 03 01 – komunálny odpad zo šatní a prenosných kancelárií  – likvidácia na 
skládke komunálneho odpadu 

2.6 Hľadiska civilnej obrany a požiarnej ochrany 
Na rekonštruované komunikácie nie sú z hľadiska uvedených zložiek kladené požiadavky 

navyše. Navrhovaná stavba neobmedzuje činnosť uvedených zložiek v prípade ich zásahu. 

3. FUNKČNÉ RIEŠENIE STAVBY 

SO 01 - Výstavba chodníka a rekonštrukcia miestnych komunikácii  

Objekt rieši rekonštrukcie miestnych komunikácii a výstavbu chodníka  v intraviláne obce 
Šarišské Jastrabie. Súčasťou objektu je aj odvodnenie chodníka a komunikácii, zrealizovanie 
výhybne na jestvujúcej komunikácii a úprava plochy pri vodovodných stojanoch a stojisku pre 
veľkoobjemové kontajnery.  

Trasa  A  

Kategória: MOK 4,00/30   
Funkčná trieda: C3 – obslužná komunikácia   
Dĺžka komunikácie: 100,00m 
Šírka komunikácie: 3,20m, v mieste výhybne 6,20m resp. 4,70m 
Smerové oblúky: Rmin=50m; Rmax=120m, prosté kruhové 
Pozdĺžny sklon: min.2,90%; max.10,80% 
Priečny sklon: jednostranný 2,50% 

Trasa  B  

Kategória: MOK 4,00/30, MOK 5,00/30   
Funkčná trieda: C3 – obslužná komunikácia   
Dĺžka komunikácie: 139,00m 
Šírka komunikácie: 3,00m, v mieste napojenia na most. 4,00m 
Smerové oblúky: Rmin=15m; Rmax=200m, prosté kruhové 
Pozdĺžny sklon: min.1,50%; max.15,90% 
Priečny sklon: jednostranný 2,50% 

Chodník   

Funkčná trieda: D3 – komunikácie pre chodcov    
Dĺžka chodníka: 76,0m + 29,0m + 112m 
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Celková dĺžka chodníka: 217,00m 
Šírka chodníka: 1,50m, v mieste vodovodného stojanu 2,00m 
Priečny sklon: jednostranný 2,0% 

 
Pre navrhovaný objekt boli použité charakteristiky komunikácií a chodníkov podľa STN 

73 6110 „Projektovanie miestnych komunikácií“. 

Smerové a výškové vedenie, šírkové usporiadanie 

Trasa A: 
Smerové a výškové vedenie rekonštruovanej komunikácie v maximálne možnej miere 

rešpektuje jestvujúcu komunikáciu a okolitý terén. Smerové vedenie tejto ulice je charakterizo-
vané dvoma kruhovými oblúkmi s polomerom R1=50m a R2=120m. Polomery križovatkových 
vetiev sú R=3,0m a R=1,0m v napojení na most, a zodpovedajú priestorovým možnostiam a 
predpokladanej skladbe dopravného prúdu v riešenom území. 

Na tejto miestnej komunikácii je potrebné zrekonštruovať vozovku, jestvujúca panelová 
vozovka sa nahradí asfaltovou a upravia sa krajnice a zrealizuje sa nefunkčné odvodnenie. 

Priečny sklon komunikácie je jednostranný 2,5% smerom k pravému obrubníku, kde bu-
de osadený líniový odvodňovací žľab. Odvodnenie bude cez priečny a pozdĺžny sklon k línii 
odvodnenia a následne do uličného vpustu, ktorý bude vyústený do potoka. Súčasťou Trasy A 
je aj odvodnenie líniovým odvodňovacím žľabom dĺžky 138,50m. 

Šírka komunikácie je konštantná 3,20m. Šírka komunikácie pred a za mostom je 6,20m 
resp. 4,70m. 

Súčasťou Trasy A je aj výhybňa v mieste jestvujúcej komunikácie a úprava vjazdu na 
štrkovú komunikáciu. Výhybňa má šírku 3,00m, dĺžka výhybne je 15,00m a nábehy sú 7,50m. 
Výhybňa je navrhnutá na rekonštruovanej komunikácii pred a za mostom. Šírka komunikácie 
v týchto miestach je 6,20m resp. 4,70m. 

Po pravej strane komunikácie sa vybuduje chodník pre peších šírky 1,50m a to najmä 
z dôvodu zvýšenej frekvencie peších, ktorý navštevujú obecný úrad, školu a komunitné cen-
trum.  

Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 100,00m.  

Trasa B: 
Smerové a výškové vedenie rekonštruovanej komunikácie v maximálne možnej miere 

rešpektuje jestvujúcu komunikáciu a okolitý terén. Smerové vedenie tejto ulice je charakterizo-
vané piatimi kruhovými oblúkmi s polomerom R1=50m, R2=200m, R3=100m, R4=50m a R5=15m. 
Polomery križovatkových vetiev sú R=4,0m v napojení na vjazd a R=6,0m v napojení na stojisko 
pre veľkoobjemové kontajnery, a zodpovedajú priestorovým možnostiam a predpokladanej 
skladbe dopravného prúdu v riešenom území. 

Na tejto miestnej komunikácii je potrebné zrekonštruovať vozovku, jestvujúca panelová 
vozovka sa nahradí asfaltovou a upravia sa krajnice a zrealizuje sa nefunkčné odvodnenie. 

Priečny sklon komunikácie je jednostranný 2,5% smerom k ľavému obrubníku, následne 
cez krajnicu do priekopy. Odvodnenie bude cez priečny a pozdĺžny sklon do dláždenej priekopy, 
ktorá bude zaústená do potoka. Priekopa bude zrealizovaná z lomového kameňa nepravidelné-
ho tvaru uloženého do betónu. V  km cca 0,015 je navrhnutý priepust v mieste vjazdu Ø600 
dĺžky 10,0m. Súčasťou Trasy B sú aj tri priečne líniové odvodňovacie žľaby dĺžky 4,00m. 

Šírka komunikácie je konštantná 3,00m. Šírka komunikácie od mosta po vjazd v km 
0,015 je 4,00m.  

Súčasťou Trasy B je aj úprava plochy pred vodovodným stojanom a pred stojiskom pre 
veľkoobjemové kontajnery. 

Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 139,00m. 

Chodník: 
Smerovo a výškovo je trasa chodníka naviazaná na miestni komunikáciu a okolitú zá-

stavbu. Chodník sa nachádza v pridruženom dopravnom priestore pozdĺž jestvujúcej 
a rekonštruovanej miestnej komunikácie. Začiatok chodníka je v križovatke miestnych komuni-
kácii vedúcich k obecnému úradu a škole, koniec chodníka je pri jestvujúcom moste.  
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Na začiatku a konci chodníka dôjde k zníženiu obrubníka a uloženiu dlažby pre nevidia-

cich.  
Priečny sklon chodníka je 2,0% smerom k vozovke.  
Šírka chodníka je konštantná 1,50m. Šírka chodníka pri jestvujúcom vodovodnom stoja-

ne je 2,0m. Okolo stojana je vytvorená spevnená plocha si zámkovej dlažby viď. príloha 2 - Si-
tuácia.  

Celková dĺžka chodníka  je 217,00m.  

Konštrukcia miestnych komunikácii a chodníka  

Konštrukcia vozovky miestnej komunikácie /konštrukcia č.1/ je navrhnutá v skladbe : 
- asfaltový betón strednozrnný        AC 11 O; I  50mm 
- asfaltový spojovací postrek 0,50kg/m2  PS, A 
- asfaltový betón hrubozrnný     AC 22 L; I   70mm 
- asfaltový infiltračný postrek 0,80kg/m2  PI, A      
- cementom stmelená zmes  CBGM C8/10 22 180mm 
- štrkodrvina     ŠD   200mm 
- spolu:     500mm 
 
Konštrukcia chodníka pre chodcov /konštrukcia č.2/ je navrhnutá v skladbe : 
- zámková  dlažba    80mm 
- lôžko  fr. 4-8 mm   30mm 
- štrkodrva  150mm 
- spolu    260mm 

 
Konštrukcia chodníka v mieste vjazdu /konštrukcia č.3/ je navrhnutá v skladbe : 
- zámková  dlažba    80mm 
- lôžko  fr. 4-8 mm   30mm 
- podkladný betón s kari sieťou  100mm 
- štrkodrva  150mm 
- spolu    360mm 

 
Medzi vrstvy AC 11 O a AC 22 L sa položí spojovací postrek v množstve 0,5 kg/m2, me-

dzi AC 22 L a CBGM sa položí infiltračný postrek v množstve 0,8 kg/m2. 
Bočnú oporu medzi vozovkou a krajnicou tvorí betónový obrubník 150x260x1000 resp. 

dĺžky 500mm bez skosenia uložený do betónového lôžka C16/20 položený na úroveň vozovky.  
Bočnú oporu chodníka od vozovky tvorí cestný betónový obrubník 150x260x1000 resp. 

dĺžky 500mm uložený do betónového lôžka C16/20 vyvýšený 120mm nad úroveň vozovky.  
Bočnú oporu medzi chodníkom a zeleňou tvorí betónový obrubník 50x200x1000 resp. 

dĺžky 500mm uložený do betónového lôžka C16/20 položený na úroveň dlažby.  
Na začiatku a konci chodníka sa obrubníky znížia zo 120mm na 20mm nad vozovkou 

a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na začiatku a konci chodníku budú uložené varovné - s 
polguľovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich a slabozrakých.  

Pri napojení komunikácie a chodníka na jestvujúcu komunikáciu dôjde k zarezaniu asfal-
tovej vrstvy kvôli lepšiemu napojeniu na jestvujúcu konštrukciu vozovky. Medzera medzi betó-
novým obrubníkom a vozovkou sa zaleje trvale pružným nepriepustným tmelom alebo asfalto-
vou zálievkou.  

V mieste vjazdov dôjde k preklopeniu obrubníka a konštrukcia chodníka sa zväčší 
o podkladný betón hrúbky 100mm. Presná poloha vjazdov sa určí pri realizácii. 

S budovaním vozovky sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou bude 
zodpovedať min. Edef,2=60Mpa. S budovaním chodníka sa môže začať až keď únosnosť 
pláne pod chodníkom bude zodpovedať min. Edef,2=45Mpa.  

Ak únosnosť pláne pod vozovkou nebude zodpovedať Edef,2=60Mpa je nutné pri-
stúpiť k úprave alebo výmene podložia a skúšku únosnosti opakovať.  

Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné 
STN.  
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Odvodnenie 

Odvodnenie komunikácie Trasy A je riešené 2,50%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom 
smerom k pravému cestnému obrubníku a následné do líniového odvodňovacieho žľabu, ktorý 
bude cez uličný vpust vyústený do potoka. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným 
priečnym sklonom pomocou vrstvy so štrkodrviny do pozdĺžneho trativodu DN160, ktorý bude 
vyústený do vpustu. Súčasťou Trasy A je aj odvodnenie líniovým odvodňovacím žľabom dĺžky 
138,50m. 

Odvodnenie komunikácie Trasy B je riešené 2,50%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom 
smerom k ľavému  obrubníku a následné cez krajnicu do priekopy, ktorá bude zaústená do po-
toka. Priekopa bude zrealizovaná z lomového kameňa nepravidelného tvaru uloženého do be-
tónu. V  km cca 0,015 je navrhnutý priepust v mieste vjazdu Ø600 dĺžky 10,0m. Odvodnenie 
zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy so štrkodrviny do pozdĺž-
neho trativodu DN160, ktorý bude vyústený do priekopy cez čelo priepustu. Súčasťou Trasy B 
sú aj tri priečne líniové odvodňovacie žľaby dĺžky 4,00m. 

Odvodnenie chodníka je riešené 2,0%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom 
k cestnému obrubníku a následné do líniového odvodňovacieho žľabu, ktorý bude cez uličný 
vpust vyústený do potoka. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 2%-ným priečnym sklonom 
pomocou vrstvy so štrkodrvy. 

 
POPIS ODVODNENIA: 
Dimenzia  žľabov je navrhnutá podľa prepočtu hydraulickej kapacity na danom úseku. 

Žľaby musia byť uložené do betónového lôžka podľa priloženého detailu. Všetky navrhnuté od-
vodňovacie žľaby spĺňajú platnú technickú normu STN EN 1433. 

 
Línia č.1 - Odvodňovacie žľaby na komunikácii sú navrhnuté s nominálnou svetlou šír-

kou 100mm, s celkovou stavebnou výškou 250mm, bez vnútorného spádu dna. Prietokový profil 
žľabu je 192cm². Navrhnuté líniové odvodnenie je vyrobené z vysokopevnostného polypropylé-
nu, ktoré sú opatrené na styčných plochách tesniacou poldrážkou, ktorá umožňuje v prípade 
potreby utesnenie spojov medzi žľabmi. Ochranu stien žľabov zaisťujú rámy z kompozitu po 
celej dĺžke žľabu.  Na žľaboch sú upevnené kryty z tvárnej liatiny GGG50, fixované 8 skrutkami 
na meter. Výška liatinových krytov v mieste uloženia v ochrannom ráme je 20mm. V celej trase 
sú navrhnuté liatinové kryty na vysoké zaťaženie triedy min.D400kN. 

 
Línie č.2 ,3 4 - žľaby sú navrhnuté hlbokého typu s nominálnou svetlou šírkou 200mm, 

bez vnútorného spádu dna a je napojený do jestvujúcej priekopy. Prietokový profil žľabu je 
746cm². Odvodňovacie žľaby sú monolitickej konštrukcie vyrobené z kompozitu. Navrhnuté od-
vodňovacie prvky splňujú triedu zaťaženia D400kN. 
 
(Ďalšie podrobnosti – pozri objekt SO 01 - Výstavba chodníka a rekonštrukcia miestnych 
komunikácii, príloha č.1. Technická správa). 

SO 02 - Osvetlenie chodníka  
Táto časť projektovej dokumentácie rieši návrh vonkajšieho osvetlenia (VO) navrhova-

ného chodníka pre peších v obci Šarišské Jastrabie. 
 
Projekt rieši: 

- dodávku a montáž základného materiálu VO (stožiare, svietidiel a ich napojenia) 
- ochranu pred úrazom elektrickým prúdom 
- napojenie nového rozvodu VO 

 
Projekt nerieši: 

- ovládanie a reguláciu VO (je riešené v rámci už existujúceho verejného osvetlenia)  
 
Parametre rozvodu: 
Navrhované vodiče vedení: 

                                         AYKY-J 4x16 mm2, l=336m (hlavné vetvy rozvodu),  
                                         CYKY-J 3x1,5 mm2, l=55m (napojenie svietidiel) 
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Stupeň dôležitosti dodávky el. energie:   3. stupeň podľa STN 34 1610. 
Celkový počet navrhovaných osvetľovacích bodov : 12 ks 
 
Bilancia potrieb elektrickej energie: 
Navrhované svietidlá:  Pi = Pp = 0,12kW; β = 1,0 
Celková bilancia el. energie:  A = 0,394 MWh/rok 
 
Osvetľovacie body pre osvetlenie chodníka tvoria stožiare a svietidlá podľa špecifikácie 
nasledovne: 
• osvetľovací stožiar STK 60/40/3PK14 (4m) (alebo alternatíva) 
• exist. osvetľovací stožiar PB JB+výložník V-BS-500 (osadiť vo výške 4m); alebo alternatíva – 

OS7 
• svietidlo – BGP615 T25 1x LED12-4S/740 DM50 (alebo alternatíva)  
 

Výpočet osvetlenia bol urobený podľa STN EN 13201-3 s použitím počítačového 
programu Dialux 4.13. 

Pre osvetlenie chodníka je navrhnutá jednostranná osvetľovacia sústava. Osvetľovacie 
body tvoria LED svietidlá typu BGP615 T25 1 xLED12-4S/740 DM50. Svietidlá sa umiestnia na 
stožiare (prírubové) s výškou 4m bez výložníka v pozinkovanej úprave. 

Napájanie osvetlenia bude z exist. rozvodu verejného osvetlenia tvoreného nadzemným 
vedením NFA2X, ktoré je vedené na podperných bodoch. Nový rozvod verejného osvetlenia 
bude vedený od jestvujúceho PB jednoduchého betónového, na tento PB bude osadená nová 
skriňa SPP2 napojená z jestvujúceho vedenia VO. Z navrhovanej skrine SPP budú napojené 
dva nové káble AYKY-J 4x16, ktoré budú vedené v zemi vo výkope smerom k navrhovaným 
osvetľovacím stožiarom. Prívody k svietidlám sú realizované káblom CYKY-J 3x1,5mm2 zo 
stožiarových svorkovníc. Rozmiestnenie stožiarov je uvedené na situácii. Z navrhovanej SPP 
bude taktiež napojené navrhované svietidlo (OS7) osadené na PB JB vo výške 4m. 

Na začiatku navrhovaných napojení VO na PB vzdušného NN vedenia bude použitý 
(osadený) zvodič prepätia typu BOP-R 044/10, ktorý sa pripojí na navrhované uzemnenia 
stožiarov pomocou vodiča AYY 1x70 zž vedeného po stožiari ku skúšobnej svorke (SR03). 

Meranie spotreby elektrickej energie a ovládanie osvetlenia tento projekt nerieši nakoľko 
je navrhované vonkajšie osvetlenie napojené z existujúcich rozvodov VO. Spôsob ovládania 
nového osvetlenia bude rovnaký ako ovládanie existujúceho osvetlenia, tj. podľa nastavenia a 
regulácie v existujúcom RVO rozvádzači. 

Novoprojektované rozvody VO sa uložia vo voľnom teréne, v chodníkoch a pri križovaní 
komunikácie do HD-PE chráničiek a označia sa červenou fóliou. 

Jednotlivé osvetľovacie stožiare sa poprepájajú zemniacim pásom FeZn 30/4 mm 
uloženým do káblovej ryhy pod pieskové lôžko. Pripojenie stožiarov na pásik sa prevedie 
vodičom FeZn Ø10 prostredníctvom svoriek SR03 (2 svorky na každý spoj). Vodič sa na stožiar 
pripojí svorkou SP1 vo výške cca 0,10 m nad terénom. Takto zrealizované pospájanie a 
uzemnenie bude slúžiť ako ochrana stožiara verejného osvetlenia pred bleskom. Pri pripojení 
vodičov na stožiare sa vodiče farebne označia zelenožltými pruhmi podľa STN EN 60445. 

Pre betónový základ pätiek je navrhnutý betón STN EN 206-1 - C30/37-XA1, XF4(SK)-
Cl0,4-Dmax16-S3. Vzhľadom na nerovnosť terénu za chodníkom je potrebné výšku základu 
stožiara STK 60/40/3PK14 prispôsobiť tak aby horná časť základu stožiara bola na úrovni 
nivelety chodníka. Pre votknutú časť betónového základu použiť rozmery uvedené v tabuľke 
základov na výkrese. 

Ukončenie káblov v projektovaných driekoch stožiarov bude v káblových koncovkách. 
Celková dĺžka trasy navrhovaného osvetlenia je cca. 323,0m 

UPOZORNENIE: Pred zahájením výkopových prác zhotoviteľ zabezpečí presné vytýčenie 
trás všetkých podzemných vedení, aby sa zabránilo ich prípadnému poškodeniu. Pri 
prípadnom križovaní a súbehu elektrického vedenia s inými podzemnými sieťami je 
potrebné dodržať minimálne vzdialenosti vo vodorovnom i zvislom smere podľa STN 33 
3300 a STN 73 6005. 
Údržba osvetlenia: 

Osvetľovacie telesá je nutné čistiť v závislosti od poklesu intenzity osvetlenia s ohľadom 
na stupeň znečistenia v danej lokalite. Svetelné zdroje je potrebné vymieňať po cca 16 000 hod. 
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prevádzky, prípadne aj skôr pokiaľ by došlo k výraznému poklesu intenzity osvetlenia v 
dôsledku ich zostarnutia. Pre čistenie a výmenu svetelných zdrojov stožiarového osvetlenia je 
potrebné používať vhodné mechanizačné prostriedky napr. výsuvné autorebríky, prípadne 
ramenové hydraulické žeriavy s otočnou plošinou. 
Montážne pokyny: 
- káble sa nesmú ukladať pri vonkajšej teplote nižšej ako + 5oC, 
- pri ohýbaní káblov je potrebné dodržať predpísaný polomer ohybu podľa STN 33 2000-5-52,  
Zemné práce: 

Novoprojektované káble sa uložia vo voľnom teréne, pod chodníkom a pod 
komunikáciou vo výkope do pieskového lôžka a označia sa červenou fóliou. Káble budú 
uložené do HD-PE chráničiek. Rezy uloženia káblov vo voľnom teréne a pod chodníkom sú 
znázornené na výkrese. Križovanie existujúcej komunikácie s novým asfaltom bude riešené 
formou pretláčania. Nakoľko v čase spracovania tejto PD neboli k dispozícii vyjadrenia od 
správcov jednotlivých IS je nutné aby pred realizáciou bolo zabezpečené vytýčenie všetkých 
podzemných sietí a upresnená ich hĺbka aby pri pretláčaní nedošlo k poškodeniu prípadných 
existujúcich IS v záujmovom území. 

Pri križovaní a súbehu káblov s ostatnými podzemnými rozvodmi je potrebné dodržať 
min. odstupové vzdialenosti od týchto vedení podľa STN 73 6005. Pre založenie základov 
stožiarov VO bola uvažovaná zemina v úrovni základovej škáry pre súdržné zeminy bez 
prítomnosti spodnej vody, zeminy skupiny F tuhé a lepšie, zeminy skupiny S a G stredne 
uľahnuté a lepšie, horniny skupiny R bez obmedzenia. Pri inej zemine doporučujeme vykonať 
výpočet a návrh nového základu. Pre správnosť určenia je potrebné vykonať kontrolný výpočet 
vzhľadom na únosnosť pôdy a taktiež overiť zhodnosť rozmerov stožiara, základu. 

4. HLAVNÉ ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

Postup výstavby  

Pred začatím stavebných prác je nutné najprv presne vytýčiť všetky podzemné inžinierske 
siete. V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami je nutné technológiu výstavby 
konzultovať s projektantom a so správcami týchto sietí a vykonať potrebné opatrenia po dohode 
so správcami. V ochrannom pásme vzdušného vedenia NN ako aj telekomunikačného vedenia, 
je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma týchto 
vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. 
 Po vytýčení sieti je možné pristúpiť k začatiu stavebných prác, odkopom po úroveň pláne 
a budovaním drenáže, osvetlenia chodníka a ochranných a podkladových vrstiev komunikácii a 
chodníka. Osadia sa obrubníky a žľaby. Na takto pripravenú podkladovú vrstvu sa môže položiť 
asfaltová vozovka a zámková dlažba. Po zhotovení vozovky nasleduje úprava krajnice 
a zrealizovanie priekop.  
 Počas výstavby bude doprava vedená po jestvujúcich komunikáciách. Je potrebné 
vyznačiť obmedzenia pre verejnú dopravu a vykonať všetky prípravné práce pre začatie 
výstavby. Spôsob výstavby musí umožniť dopravnú obsluhu územia. 

Stavebný dvor a skládka stavebných materiálov  

 Tieto obslužné stavebné objekty budú umiestnené podľa charakteru územia tak, aby pre 
tento účel nebola zabratá pôda súkromným vlastníkom alebo iná záujmová plocha. Tieto plochy 
sa určia po dohode so starostom obce Šarišské Jastrabie. 

 Prístupové cesty  

 Predmetná stavba je sprístupnená na verejnú cestnú sieť t.j. z miestnych komunikácii a 
cesty III/3135. 

 
 
 
 

V Prešove  09/2019                   Vypracoval : Ing. Marek Medoň 


